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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS  
TERVEZET! 

 
amely létrejött egyrészről 
 
Magyar Testgyakorlók Köre Budapest 
székhely: 1087 Budapest, Salgótarjáni út 12-14. 
megyei nyilvántartási szám: 01-02-0001500 
nyilvántartást vezető hatóság: Fővárosi Törvényszék  
adószám:  
képviseli:  
mint megredelő, a továbbiakban: Megrendelő 
 
másrészről 
 
...... /cégnév/ 
székhely: .....  
cégjegyzékszáma:   ...... 
adószám:   ...... 
bankszámlaszáma:   ...... 
képviseli: ......., felelős tervező 
mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó 
 
Megrendelő és Vállalkozó együttesen mint Felek, a továbbiakban: „Felek” között, az alábbi helyen és 
időben, a következő feltételek szerint: 
 
ELŐZMÉNYEK 
 
(A) A Megrendelő, mint ajánlatkérő a .... számú Tervpályázati kiírás nyertes ajánlattevőjével a 

Kbt. Második rész, 98. § (5) bekezdés szerinti eljárást folytatott le a KEREPESI ÚTI 
SPORTPARK FEJLESZTÉSE megvalósításával (a továbbiakban a Projekt) kapcsolatos 
tervezési feladatok tárgyában. 

(B) A Vállalkozó a Megrendelő ajánlattételi felhívására törvényes feltételeknek megfelelő 
érvényes ajánlatot nyújtott be, amelyet Megrendelő elfogadott.  

(C) Felek a fentiek alapján, a Projekt megvalósításához szükséges tervezői feladatok ellátására az 
alábbi szerződést kötik. 

 
1. A Vállalkozási Szerződés tárgya 
 
1.1. A jelen Vállalkozási Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) aláírásával a Megrendelő 

megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Projekt megvalósításához szükséges létesítmények 
építési engedélyezési tervezését, valamint a részletes kiviteli tervdokumentáció elkészítését és a 
megvalósulási tervdokumentáció elkészítését, a jelen Szerződésben meghatározott feltételek 
szerint, a jelen Szerződésben foglaltak alapján. 

 
1.2. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges jogosultsággal, 

megfelelő feltételekkel. 
 
1.3. A Szerződés teljesítésére vonatkozó általános szabályok az alábbiak:  
 
1.3.1 Szerződés-értelmezési szabályok:  
 
- A tartalomjegyzék, a fejezetek, a pontok, alpontok és a mellékletek címei kizárólag a hivatkozás 
megkönnyítését szolgálják, és a Szerződés értelmezésére nincsenek kihatással. 



2 
 

- Az Előzményekre, a fejezetekre, pontokra, illetve alpontokra vagy mellékletekre vonatkozó minden 
hivatkozás a Szerződés előzményeire, pontjaira, fejezeteire, illetve alpontjaira vagy mellékleteire 
vonatkozik, kivéve amennyiben a Szerződés eltérően rendelkezik. 
- A jogszabályokra vonatkozó hivatkozások bármely időpontban úgy értelmezendőek, hogy azok 
magukban foglalják az adott jogszabály módosítását, kiterjesztését is, illetve minden más hatályos 
eszközt, rendelkezést vagy szabályozást is bele kell érteni, akkor is, ha azt később módosítják vagy az 
így válik hatályossá. 
- Az egyes számú megfogalmazások többes számban is értendőek és fordítva. 
- Az egyes fejezetekbe való besorolás nem befolyásolja a Szerződés, valamint mellékletei 
érvényesülését. 
- Valamely megállapodásra, okiratra, eszközre, engedélyre, szabályzatra vagy más iratra (beleértve a 
Szerződést is), vagy ezek valamely rendelkezésére való hivatkozást mindig úgy kell értelmezni, hogy 
lehetséges, hogy ezeket módosították, megváltoztatták, kiegészítették, hatályukat felfüggesztették, 
vagy megújították. 
 
1.3.2 Dokumentum-hierarchia:  
 
A Szerződés törzsszövege, és és annak mellékletei közötti bármilyen ellentmondás vagy eltérés esetén 
a Szerződés törzsszövegében foglaltak irányadók. Amennyiben az egyes mellékletek között lenne 
eltérés, úgy az alacsonyabb sorszámú (a sorban hamarabb következő) melléklet rendelkezése megelőzi 
(és irányadó) a magasabb sorszámú (a sorban később következő) melléklet vonatkozó rendelkezését.  
 
1.4. Több (közös) nyertes ajánlattevő a „Vállalkozó” pozíciójában:  
 
Amennyiben a jelen Szerződést a „Vállalkozó” pozíciójában több cég közösen (konzorciumi 
formában) köti meg a Megrendelővel, a jelen Szerződésben a „Vállalkozó” pozíciójában szereplő 
összes cég felelőssége a jelen Szerződés teljesítéséért a következőképpen alakul:  

 
A jelen Szerződést a „Vállalkozó” pozíciójában aláíró mindegyik szerződő Fél a Szerződés 
teljesítésének egészében a „Vállalkozó”-t terhelő feladatok tekintetében a Megrendelő irányában 
korlátlan, egyetemleges felelősséggel tartozik.  

 
A jelen Szerződésben, az egyes számban a „Vállalkozó” vonatkozásában megfogalmazott 
kötelezettségeket úgy kell értelmezni, hogy ezek a kötelezettségek a közösen nyertes ajánlatot tett és a 
Szerződést a „Vállalkozó” pozíciójában megkötött gazdasági társaságok mindegyikére érvényesek, 
azonos tartalommal.  

 
A konzorcium vezetője a következő cég: a …. (a továbbiakban: konzorciumvezető).  

 
A Megrendelő a Szerződés teljesítése során a konzorciumvezetővel kommunikál, a Vállalkozó 
Projektvezetője a konzorciumvezető által delegált személy. A konzorciumvezető részére tett minden 
jognyilatkozat és tájékoztatás minden további bizonyítás nélkül úgy tekintendő, hogy az adott 
jognyilatkozatot és tájékoztatást a Szerződést a „Vállalkozó” pozíciójában aláíró cégek mindegyike 
megkapta. A konzorciumvezető által tett nyilatkozatokat a cégek mindegyike által tett nyilatkozatnak 
kell tekinteni, amennyiben a konzorciumvezetőn kívüli másik (bármelyik) cég a konzorciumvezető 
nyilatkozatától eltérő nyilatkozatot tesz a Megrendelő felé, azt a Megrendelő figyelmen kívül hagyja, 
és a konzorciumvezető által tett nyilatkozatot tekinti az összes cég hivatalos álláspontjának az adott 
kérdésben.  

 
A Szerződés teljesítésével összefüggő vállalkozói szolgáltatások kapcsán esedékessé vált vállalkozói 
díjat teljes egészében és kizárólagos jelleggel a konzorciumvezető számlázza a Megrendelőnek. A 
Megrendelő a vállalkozási díjról kiállított számlát vagy számlákat csak a konzorciumvezetőtől köteles 
befogadni, és csak a konzorciumvezető által – szerződésszerűen – kiállított számlák alapján keletkezik 
a Megrendelőnek fizetési kötelezettsége. Bármely másik, a Szerződést a „Vállalkozó” pozíciójában 
aláíró szerződő Fél által kiállított számlák nem minősülnek szerződésszerűen kiállított számlának, 
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ezeket a Megrendelő jogosult visszaküldeni, az ilyen számlák alapján a Megrendelő fizetési 
kötelezettsége nem áll be, kivéve, ha a Felek előzetesen, írásban másképpen állapodtak meg.  

 
Azzal, hogy a Megrendelő a vállalkozási díjról szóló számlákat a konzorciumvezető felé kiegyenlíti, 
egyben a cégek mindegyikének a Megrendelővel szembeni követelései kielégítettnek tekintendők. A 
konzorciumvezető felel azért, hogy a cégek mindegyikét a vállalkozási díjból megillető részösszegeket 
kifizesse, a konzorciumvezető és a többi cég között létrejött külön megállapodás(ok) szerint (ezekben 
a külön megállapodás(ok)ban a Megrendelő nem szerződő fél, teljesítésükért a Megrendelő nem felel).  

 
2. Vállalkozó szolgáltatása 

 
A Vállalkozó a jelen szerződés alapján, a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező (és a 
szerződéshez 1. sz. mellékletként csatolt) Közbeszerzési Dokumentumban, és az erre válaszul a 
Vállalkozó által benyújtott, nyertes, végleges és kötelező Ajánlatban részletezett szolgáltatásokat 
teljesíti a Megrendelő részére. A Vállalkozó részletes feladatai a következők:  
 
2.1 A Szerződés aláírásával a Megrendelő megrendeli, a Tervező elvállalja a jelen Tervezési 

Szerződés és az 1. számú mellékletben foglalt Tervezési Program szerint megvalósítandó 
tervezési szolgáltatásokat az alábbiak szerint. 

 
2.2 A tervezési területet a Szerződés 2. számú mellékleteként csatolt vázrajzon meghatározott 

területek képezik. 
 

2.3 A Tervező – mint generáltervező – a jelen Tervezési Szerződés alapján különösen az alábbi 
feladatok ellátásra köteles:  

 
2.3.1 Elkészíti a Beruházás részletes kiviteli terveit. 

- A kiviteli tervezés körében elvégzi a tervezési területen belüli úttervezés, a tervezési 
területen belüli közmű (víz, gáz, csatorna, elektromos) és gyengeáramú hálózat 
tervezési feladatait, valamint a közművek és utak épület bekötéséhez, kiváltásához 
szükséges mértékig (de legalább a csatlakozó gerincvezetékekig) való tervezését 
függetlenül attól, hogy ezek közterületen vagy a tervezési területen belül találhatók; 

- A kiviteli tervezés körében elkészíti a Projekt belsőépítészeti terveit; 
- A kiviteli tervezés körében elkészíti a Projekt keretében megvalósult létesítmények 

megvalósulási dokumentációját Megrendelő és/vagy a műszaki ellenőr és a 
lebonyolító (amennyiben a Megrendelő úgy dönt, hogy a Projekt megvalósításához 
kapcsolódóan lebonyolító szolgáltatását veszi igénybe) adatszolgáltatása alapján; 

- A kiviteli tervezés körében elkészíti mindazon terveket, részletterveket, mely a Projekt 
komplett, kulcsrakész megvalósításához, a használatba vételi engedély kikötések 
nélküli megadásához a részletes kiviteli tervezés teljesítésének időszaka alatt hatályos 
magyar jogszabályok, szabványok és hatósági előírások rendelkezései alapján 
szükségesek, függetlenül attól, hogy az adott tervezési feladat elvégzésére vonatkozó 
kötelezettséget a Szerződés kifejezetten nevesíti-e, vagy sem. 
 

2.3.2 Elkészíti az építési engedélyezési tervdokumentációt. 
Az engedélyezési tervezés körében elkészíti az építészeti-műszaki dokumentációt az 
építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. mellékletében 
meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelően. A Vállalkozó által elkészítendő 
építési engedélyezési tervdokumentáció alatt az építési engedély iránti kérelem keretében az 
illetékes építési hatósághoz benyújtandó teljes építési engedélyezési tervdokumentációt kell 
tekinteni, ami az építési engedélyezési eljárásra irányadó szabályok alapján a kellő 
részletezettségű és kidolgozottságú ahhoz, hogy az építési engedély kiadásának alapjául 
szolgáljon. 
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2.3.3 Tételes árazatlan és árazott költségvetést készít, Excel formátumban is átadva. 
 

2.3.4 Elkészíti azon tervezési területen kívüli utak, csomópontok átépítési és forgalomtechnikai 
terveit, azon közművek átépítési engedélyezési és kiviteli terveit, amely utak, csomópontok és 
közművek kapcsán - az elkészítendő tervek specifikálása mellett – az előző 2.3.1-es pont első 
bekezdésén kívüli körben – a Közbeszerzési Dokumentum, vagy a Szerződés bármely egyéb 
része ezt kifejezetten a Vállalkozó feladatai közé sorolja. 
 

2.3.5 A tervezési folyamat során folyamatosan figyelembe veszi és érvényesíti a nemzetközi 
sportszakmai gyakorlat legfrissebb eredményeiből fakadó szempontokat, így a tervezés, 
építés, üzemeltetés költséghatékonyságát, a Projekt keretében megvalósult létesítmények 
hatékony üzemeltetési megoldásait, a funkcionalitás, a kényelem, a biztonság és gazdasági 
életképesség szempontjait, valamint a létesítmények által befogadott sportágak nemzetközi  és 
hazai sportszervezetei által rögzített, a nemzetközi és hazai versenyek helyszíneivel 
kapcsolatosan rögzített alkalmassági követelményeket, amelyek a jelen Szerződés hatályba 
lépése időpontjában relevánsak. 
 

2.3.6 Elvégez minden olyan, a jelen Szerződésben kifejezetten nem nevesített tervezési feladatot, 
amelyeket a hatósági vagy szakhatósági egyeztetések során a Vállalkozó, mint felelős tervező 
számára a hatóságok (szakhatóságok) előírnak, és amelyek kötelező részét képezik a beadandó 
vonatkozó tervdokumentációnak. 
 

2.3.7 Ellátja a Projekt tervezői művezetési feladatait, mely feladatok ellátásának ellenértékét a 
Vállalkozás Díj részeként, külön díjelemként rögzítenek a Felek. A tervezői művezetés 
körében teljesítendő részletes feladatokat az alábbi 2.4-es pont rögzíti.  
 

2.3.8 A Projekt megvalósítására vonatkozóan, építési beruházás lefolytatására irányuló 
közbeszerzési eljárás(ok) során – a közbeszerzési eljárások számát, a Projekt keretében 
megvalósítandó létesítmények közül az egyes beszerzésekbe való besorolást a Megrendelő, 
mint a közbeszerzési eljárások ajánlatkérője egyoldalúan határozza meg - az ajánlattevők által 
felvetett tervezéssel kapcsolatos kérdésekre Vállalkozó – a tervezői művezetés keretében - 
válaszol úgy, hogy a szakágakkal közösen, a Megrendelővel egyeztetett (a Megrendelő által 
előzetesen jóváhagyott) írásbeli válaszokat ad (a válaszokat a Megrendelő, mint a 
közbeszerzési eljárás(ok) ajánlatkérője küldi ki az ajánlattevők részére). Vállalkozó vállalja, 
hogy a közbeszerzési eljárás(ok) során (a végleges, kötelező ajánlatok benyújtását 
megelőzően, a Megrendelő által az eljárási határidőkhöz igazodóan meghatározott 
időpontban) az ajánlattevőknek és a munkaterület átadásakor a nyertes ajánlattevő részére a 
helyszínen tervismertetőt tart. A közbeszerzési eljárás(ok) során Vállalkozó az ajánlattevők 
felé közvetlenül nem szolgáltat információt.  
A Megrendelő jogosult egyoldalúan úgy dönteni, hogy csak abban az esetben igényli ennek a 
feladatnak a teljesítését a Vállalkozó részéről, ha a Projekt létesítményeinek építési 
kivitelezésére nem tervezési-építési, hanem kizárólag az építési kivitelezésre irányuló 
beszerzési eljárást ír ki. Amennyiben ugyanis a Megrendelő úgy dönt, hogy a Projekt 
létesítményeinek megvalósítását építési kivitelezését tervezési-építési konstrukcióban 
bonyolítja le, úgy a jelen Szerződésben a „Megrendelő” jogait és kötelezettségeit átruházza a 
Projekt létesítményeinek tervezésére és építésére irányuló beszerzési eljárás – több eljárás 
esetén mindegyik eljárás - nyertes ajánlattevőjére (ennek részleteit tartalmazza a jelen 
Szerződés alábbi 2.5-ös pontja), a Vállalkozó a beszerzési eljárásban – mint az ajánlattevők 
alvállalkozója – részt vesz, ennek megfelelően viszont ilyen esetben a Vállalkozó bármely 
fellépése a Megrendelő, mint ajánlatkérő oldalán a beszerzési eljárás során összeférhetetlen.  
A Megrendelő jogosult továbbá arra is, hogy a jelen Szerződést – annak létrehozása és 
hatályba lépése után – egyoldalú jognyilatkozattal, egy az egyben átruházza egy, a 
Megrendelő által egyoldalúan meghatározott harmadik személyre. Ilyen esetben a Megrendelő 
által megnevezett hamadik személy a Szerződésben a “Megrendelő” pozíciójába belép, és a 
belépés időpontjától kezdődően megilletik a Megrendelő jogai, és terhelik a Megrendelő 
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kötelezettségei, minden változtatás nélkül. A Megrendelő kizárólag abban az esetben fogja 
átruházni ilyen módon a jelen Szerződést, ha a Kormány határozatában a Kerepesi úti 
Sportpark fejlesztése beruházás lebonyolítójaként (beruházójaként) egy, a Megrendelőtől 
független, harmadik személyt jelöl ki; ez esetben a Megrendelő a jelen Szerződést a Kormány 
által kijelölt beruházó szervezetre ruházza át.  
 

2.3.9 Vállalkozó köteles a Megrendelő, a lebonyolító (ha a Megrendelő úgy dönt, hogy a Projekt 
megvalósítása során lebonyolító szolgáltatását veszi igénybe), és a műszaki ellenőr által 
igényelt mértékben a tervek és anyagminták bemutatására, és az építési engedély kiadása iránti 
eljárásban a jelen Szerződés feltételei szerint közreműködik.  
 

2.3.10 A lebonyolító (ha lesz ilyen) és a műszaki ellenőr személyét (aki lehet egymástól különböző, 
de lehet azonos személy vagy szervezet) a Megrendelő a jelen Szerződés hatályba lépése 
időpontjában még nem választotta ki, még nem kötött e szolgáltatásokra szerződést. Ettől 
függetlenül a jelen Szerződésben a Felek már előre szabályozni kívánják a Vállalkozó, 
valamint a lebonyolító (ha lesz ilyen) és a műszaki ellenőr közötti együttműködést és 
kapcsolattartást, tekintettel arra, hogy a Megrendelőnek szándékában áll ezekre a 
szerepkörökre harmadik személy szakértőt bevonni (lebonyolító bevonásáról a Megrendelő 
később határoz). Amikor a Megrendelő kiválasztotta a lebonyolító és/vagy a műszaki ellenőr 
személyét, írásban tájékoztatja erről a Vállalkozót, aki a jelen Szerződés szerint köteles a 
megnevezett személlyel (személyekkel) együttműködni. Mindaddig, amíg a Megrendelő a 
lebonyolító és/vagy a műszaki ellenőr személyét nem adja meg a Vállalkozó részére, a jelen 
Szerződés alapján a lebonyolítót és/vagy a műszaki ellenőrt megillető jogokat is a Megrendelő 
gyakorolja.  

 
2.4 Tervezői művezetés:  

 
a) A tervezői művezetés Felek által közösen megtartott építéshelyszíni, vagy irodai egyeztetés, 

amelyen elhangzottakat Felek az építési naplóban, illetve annak mellékletét képező 
jegyzőkönyvben rögzítik.  

b) Vállalkozó (illetve a kivitelezés állása szerint szükséges és/vagy a lebonyolító/műszaki ellenőr 
által igényelt körben szakági tervezői) az építési területet látogatja, és észrevételeit az építési 
naplóban rögzíti.   

c) Tervezői művezetés időpontjai: az egyes létesítmények kivitelezésének tényleges lebonyolítási 
ütemtervéhez igazodóan. Ezzel kapcsolatos megkötések:  
(i) A Vállalkozó, illetve szakirányú tervezője a vasbeton szerkezetek vasalását betonozás előtt, 

az egyéb szerkezeteket, berendezéseket eltakarás előtt a tervezői művezetés keretében igazolja 
azok terv szerinti megfelelőségét az Építési Naplóban. 

(ii) A tervezői művezetés keretében adott utasítás, terv és iratanyag tekintetében a tervezői 
felelősség egyaránt, azonos tartalommal érvényes (függetlenül az utasítás vagy egyéb 
dokumentum konkrét megjelenési formájától). Ilyen utasítás költség-, határidő vagy 
műszakitartalom-változást csak kivételes, elkerülhetetlen és indokolt esetben eredményezhet, 
Lebonyolító előzetes, írásbeli jóváhagyása esetén. 

(iii) Az átadott fedvénytervekről Vállalkozó listát készít, azokat az aktuális tervjegyzéken és 
tervezői nyilatkozaton átvezeti és a terveket nyilatkozattal és tervjegyzékkel együtt megküldi 
Lebonyolítónak. A tervezői művezetés keretében adott utasítást az elektronikus 
tervnyilvántartásba megfelelő módon dokumentálva fel kell venni. 

(iv) Vállalkozó a kivitelezés során a tervezői művezetés keretében Megrendelővel 
együttműködve törekszik – a minőség fenntartásával - a gazdaságos, költség-hatékony műszaki 
megoldások, alternatívák alkalmazására. 
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2.5 A jelen Szerződés szerinti tervezési feladatok, és a jelen Szerződés átruházása a Projekt 
kivitelezőire:  
 

A Szerződés kötelező erejű a Felekre, valamint jogutódjaikra. A Megrendelő jogosult a Szerződésben 
foglalt valamennyi jogának és kötelezettségének más személyre történő átruházásra, melynek 
következtében a Megrendelő személyében változás áll be és a helyébe lépő személy a Szerződésben 
foglalt jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik úgy, mintha eredetileg Szerződésben szereplő fél 
lenne. Vállalkozó a Szerződés engedményezéséhez – a Megrendelő külön nyilatkozatban tett ilyen 
tartalmú rendelkezése esetére – aláírásával hozzájárul. A Vállalkozó kizárólag a Megrendelő előzetes 
írásbeli hozzájárulásával jogosult a Szerződésből eredő jogainak és kötelezettségeinek 
engedményezésére. 

 
A Megrendelő jogosult arra, hogy a Projekt kivitelezésére irányuló beszerzési eljárást vagy 
eljárásokat, több eljárást (amely külön beszerzési eljárás(ok) a jelen Szerződés megkötésekor még nem 
indult(ak) meg) úgynevezett tervezési-építési konstrukcióban valósítsa meg, amely konstrukció 
lényege, hogy a beszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a Projekt (vagy annak az adott eljárás 
keretében megvalósítandó létesítmányei) tervezésére vonatkozó szolgáltatások, és a kivitelezésére 
vonatkozó építési beruházás teljesítésére egyaránt köteles. Ebben a esetben a Vállalkozó kötelező 
jelleggel részt kell vegyen eme külön beszerzési eljárásban, és a Vállalkozó a beszerzési eljárás 
nyertes ajánlattevőjének alvállalkozója lesz, a következők szerint:  

 
A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy részt vesz a hivatkozott külön beszerzési eljárás(ok)ban, 
úgy, hogy a jelen Szerződés szerinti szolgáltatásai teljesítését vállalja – változatlan feltételekkel és 
áron – azonosan minden egyes, a beszerzési eljárás(ok)ban részt vevő ajánlattevő felé, az ajánlattevők 
személyétől függetlenül. A Megrendelő jogosult a jelen Szerződést – és az annak teljesítésére, 
kifizetésekre vonatkozó aktuális információkat – a beszerzési eljárás(ok) ajánlattevői számára átadni, 
annak érdekében, hogy az ajánlattevők a saját ajánlatuk kialakítása során a Vállalkozó 
közreműködésével kapcsolatos feltételeket és díjakat figyelembe vehessék. Eredményes beszerzési 
eljárásban pedig a Vállalkozó a Projekt (vagy annak az adott eljárás keretében megvalósítandó 
létesítmányei) tervezésére és kivitelezésére vonatkozó szerződést elnyert nyertes ajánlattevővel 
jogviszonyba lép, olyan módon, hogy a jelen Szerződésben (egy, a Megrendelő, a Vállalkozó és a 
nyertes ajánlattevő közötti háromoldalú megállapodás megkötése útján) a „Megrendelő” helyére a 
beszerzési eljárás nyertes ajánlattevője lép. Ez nem minősül a Szerződés módosításának, tekintettel 
arra, hogy a „Megrendelő” személyében bekövetkezhető alanyváltozás esetén a Felek a Szerződésben 
már eleve, annak megkötésekor szabályozták. A jelen pontban hivatkozott változtatás kapcsán tehát a 
Kbt. 141.§-a rendelkezései nem érvényesülnek.  

 
Az előző bekezdésben rögzítet esetben a Vállalkozó a Projekt (vagy annak az adott eljárás keretében 
megvalósítandó létesítmányei) megvalósítására irányuló tervezési és építési szerződés teljesítésében az 
egyéb közreműködők jogállása szerint vesz rész, tevékenységért a Megrendelő felé a nyertes 
ajánlattevő felelős.  
 
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen pontban hivatkozott alanyváltozás bekövetkezése esetén 
az alanyváltozás időpontjáig még ki nem fizetett Vállalkozási Díjat nem a Megrendelőtől, hanem a 
Megrendelő helyére lépett nyertes ajánlattevőtől igényelheti, a Megrendelő a nyertes ajánlattevő általi 
fizetésekért felelősséget nem vállal.  

 
2.6 További vállalkozói kötelezettségek:  

 
Vállalkozó – a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben – köteles minden szükséges 
egyeztetést lefolytatni a szolgáltatókkal, hatóságokkal, amik az építési engedély kiadásához 
szükségesek, az építési engedély kiadását megalapozzák. Ezekre Megrendelőt köteles meghívni. Nem 
tehet Megrendelő nevében és/vagy helyett felelősségvállalással járó nyilatkozatot. Az egyeztetéseket 
írásos módon dokumentálja és 2 napon belül megküldi azt Megrendelőnek, lebonyolítónak, műszaki 
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ellenőrnek, külön megjelölve a megrendelői döntést igénylő kérdéseket. A Megrendelő a döntési 
igénylő kérdésekkel kapcsolatos álláspontjáról írásban tájékoztatja a Vállalkozót.  

 
Felek kifejezetten rögzítik, hogy minden, a Projekt megvalósulásához szükséges engedélyezési feladat 
(ideértve az építési engedély megszerzését, a szükséges összes hatósági és szakhatósági engedély, 
hozzájárulás beszerzését) és a hozzá tartozó dokumentáció előállítása a Vállalkozó feladata, mely 
feladatok ellátását a Vállalkozási Díj magában foglalja. A Vállalkozó a Projekt megvalósulásához 
szükséges összes engedély beszerzéséért (ideértve különösen, de nem kizárólagosan az építési 
engedélyt), az ehhez szükséges összes dokumentum elkészítéséért, hozzájárulások beszerzéséért 
eredményfelelősséggel tartozik. Ezeknek a szolgáltatásoknak a díját a Vállalkozási Díj magában 
foglalja, a Vállalkozó tehát az engedélyezési eljárások lebonyolításáért a Vállallkozási Díjon felül 
semmilyen díj vagy költségigénnyel nem léphet föl.   

 
Vállalkozó kötelezettséget vállal a jelen Szerződésben leírt tervezési szolgáltatás teljességéért és 
hiánytalanságáért, főleg azon tételek esetében, melyek nincsenek előírva a dokumentációban, viszont a 
jogszabályok, a teljesítésre irányadó hatósági előírások és szabványok szerint hozzátartoznak a 
szerződéses feladatai és kötelezettségei teljes körű teljesítéséhez; 

 
Vállalkozó vállalja, hogy az egyes fázisokhoz fűzött határidőn belül átadja Megrendelő részére a 
marketing tevékenység folytatásához szükséges valamennyi tervet (látványterveket és animációkat), 
dokumentációt nyomtatott és a projekt menedzserrel egyeztetett formátumú digitális formában, 
valamint jelen Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az általa átadott tervek, dokumentációk, 
programok továbbfejlesztésével előállított marketing anyagot Megrendelő a Vállalkozó hozzájárulása 
nélkül, térítésmentesen bármely módon változtatás nélkül felhasználja. Felek rögzítik, hogy a 
marketing anyag tájékoztató jellegű, erre tekintettel Felek az esetleges változtatás jogát fenntartják. 
Vállalkozó vállalja, hogy Megrendelő és/vagy műszaki ellenőr kérésére mindenkor tájékoztatást nyújt 
a jelen Szerződés szerinti feladatok ellátásáról, valamint a Megrendelő/műszaki ellenőr által 
meghatározott adatszolgáltatásra, és az ehhez szükséges software használatára köteles. 

 
 
3. Teljesítési határidő, teljesítés helye 
 
3.1. Vállalkozó a fenti 2. pontban meghatározottak szerinti dokumentumokat a jelen szerződés 

aláírásától számított, az alábbiakban feltüntetett vonatkozó időtartamokon belül elkészíti, és 
átadja a Megrendelő részére:  

- engedélyezési terv a tervezési szerződés megkötésétől 60 nap, 
- részletes kivitelezési terv az építési engedély határozatának kézhezvételétől 

számított maximum 100 nap, 
amelyhez a Megrendelő a szerződéskötéstől számított 1 (egy) munkanapon belül biztosítja a 
tervezési területre való szabad bejutást és szabad felméréshez szükséges fényképezési és mérési 
lehetőségeket a feladatok elvégzéséhez.  

 
3.2. A teljesítés helye a Megrendelő székhelye.  

 
3.3. A Vállalkozó által elkészítet dokumentációk Megrendelő általi véleményezésére vonatkozó 

határidők és eljárásrend:  
 

A Megrendelő a Vállalkozó által átadott dokumentációt az átadástól számított 8 (nyolc) naptári 
napon belül ellenőrzi és esetleges észrevételeit a Vállalkozóval írásban közli, a későbbiekben is 
érvényesíthető szavatossági jogának fenntartásával. Amennyiben a Megrendelő észrevételeket a 
megadott határidőben nem közöl, és a teljesítést el sem fogadja („hallgatás”), annak 
jogkövetkezményeire az alábbi 4.4-es pontredelkezései irányadók. Amennyiben a határidő 
utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő a soron következő munkanap végéig 
meghosszabbodik. A Vállalkozó az elfogadott észrevételek alapján a dokumentációt 
haladéktalanul kiegészíti vagy módosítja a Felek által közösen egyeztetett határidővel (a 
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közösen elfogadott módosítási határidő elmulasztása is az alábbi 3.6-os pont szerinti késedelmi 
kötbér alkalmazását vonja maga után). 
 
A Megrendelő jogosult a teljesítést – akár az átadás-átvételt megelőzően is - saját maga 
ellenőrizni, illetve harmadik személlyel (különösen a lebonyolítóval vagy a műszaki ellenőrrel) 
ellenőriztetni. Amennyiben a Megrendelő az ellenőrzéssel harmadik személyeket bíz meg, a 
Vállalkozó kizárólag abban az esetben köteles az ilyen harmadik személyekkel együttműködni, 
és a részükre adatokat, információkat szolgáltatni. A Vállalkozó köteles az ellenőrzést lehetővé 
tenni, és az ezekhez szükséges információkat, a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. A 
Megrendelő az ellenőrzésről köteles előzetesen írásban értesíteni a Vállalkozót; az ellenőrzés a 
szerződésszerű teljesítést nem hátráltathatja.  
 

3.4. Vállalkozó a nyomtatott dokumentumokból 1-1 példányt bocsát Megrendelő rendelkezésére, 
amelyekből Megrendelő saját költségén további példányokat igényelhet vagy a Megrendelő 
azokat a saját költségén, tetszőleges számban többszörözheti. Az ajánlat szerinti elektronikus 
formátumú dokumentumokat Vállalkozó DVD-n (vagy a Felek által egyeztetett más 
adathordozón) adja át Megrendelő részére. 
 

3.5. Vállalkozó jogosult a fenti 3.1. pontban és a lentiekben leírt részhatáridőben meghatározott 
határidő előtt teljesíteni, amely esetben a Megrendelőt előzetesen írásban köteles értesíteni a 
teljesítés konkrét időpontjáról. 

 
3.6. Amennyiben Vállalkozó a vállalt szolgáltatásokat (bármely, a Szerződésben szereplő 

szolgáltatást) késedelmesen teljesíti, a késedelem minden napja után naponta a késedelemmel 
érintett szolgáltatás teljes nettó ellenértékének, mint kötbéralapnak az 1%-a, a 6. (hatodik) 
késedelmes nap után naponta a kötbéralap 2%-a fizetendő, késedelmi kötbérként. A késedelmi 
kötbér maximuma a teljes, nettó vállalkozói díj 20%-a. Vállalkozó mentesül a kötbérfizetési 
kötelezettség alól, ha a késedelme bizonyíthatóan a Megrendelői adatszolgáltatás, egyeztetés 
elmaradásából adódott. A késedelmi kötbért a Megrendelő jogosult a vállalkozói díj összegéből 
történő levonással érvényesíteni. 

 
Amennyiben a jelen Szerződés teljesítése a Vállalkozó szerződésszegése miatt meghiúsul, a 
Vállalkozó köteles meghiúsulási kötbér fizetésére. A Meghiúsulási kötbér alapja a teljes, nettó 
vállalkozói díj, mértéke 15%. A meghiúsulási kötbér a meghiúsulás időponja előtt kifizetett, 
vagy esedékessé vált késedelmi kötbéren felül értendő.  

 
 
4. Vállalkozói díj 

 
4.1. Vállalkozó a jelen Szerződésben vállalt szolgáltatások maradéktalan teljesítéséért az Ajánlatban, 

szolgáltatásonként külön-külön részletezett összegű vállalkozói díjra jogosult.  
 
4.2. A vállalkozói díj (az Ajánlatban rögzített feladatonként egy összegben, utólag), a Vállalkozó 

szerződésszerű teljesítésével válik esedékessé. A vállalkozói díj tehát az Ajánlatokban rögzített 
szolgáltatásonként egy összegben, utólag számlázható és fizetendő.  

 
4.3. Felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj tartalmazza a Vállalkozó valamennyi, jelen Szerződés 

teljesítésével összefüggésben felmerülő költségét valamint a Vállalkozó feladatai ellátásához 
alvállalkozó is bevonhat. 
 

4.4. Vállalkozó csak olyan számla benyújtására jogosult, amely vonatkozásában a teljesítést 
Megrendelő előzetesen írásban igazolta. Megrendelő – az előző 3.3-mas pontban rögzítettek 
szerint - a Vállalkozó által átadott dokumentáció kézhezvételét követő 8 (nyolc) naptári napon 
belül köteles nyilatkozni arról, hogy a Vállalkozó (rész) teljesítése szerződésszerű-e, 
szerződésszerű teljesítés esetén köteles kiadni a teljesítésigazolást, írásban, a lehető legrövidebb, 
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ésszerű időn belül. A Megrendelő a (rész) teljesítés igazolását csak akkor tagadhatja meg, ha a 
Vállalkozó nem, hiányosan vagy hibásan teljesítette az adott szolgáltatást (ideértve azt az esetet 
is, ha a . Amennyiben Megrendelő a fent hivatkozott 8 (nyolc) napon belül nem nyilatkozik a 
teljesítés szerződésszerűségéről („hallgatás”), úgy az adott (rész) teljesítést szerződésszerűnek, 
és a teljesítésre vonatkozó igazolást megadottnak kell tekinteni. A teljesítés igazolás másolata a 
számla kötelező mellékletét képezi. Amennyiben a Vállalkozó teljesítését a Megrendelő 
„hallgatása” miat kell szerződésszerűnek tekinteni, úgy a Vállalkozó erről a tényről kiállított 
írásbeli nyilatkozata helyettesíti a teljesítésigazolást.  
 

4.5. A számla fizetési határideje 30 (harminc) naptári nap, ami attól a naptól indul, amikor a 
Megrendelő a számlát a jelen pont rendelkezéseinek megfelelően kézhez vette. A Vállalkozó 
köteles a 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 36/A. §-ban foglaltakat maradéktalanul 
betartani és kifizetései során érvényesíteni. Valamennyi, a Vállalkozó bankjánál felmerülő 
bankköltség a Vállalkozót terheli. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a késedelemmel 
érintett időszakra a Polgár Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: 
Ptk.) 155§ (1)-(2) §-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot, és a Ptk. 6:155.§ (2) 
bekezdése szerinti költségátalányt köteles fizetni a Vállalkozónak.  

 
4.6. A Vállalkozó a Szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre 

(csak és kizárólag akkor, ha ehhez a Megrendelő előzetesen, írásban hozzájárult).  
 
4.7. A Vállalkozó a jelen Szerződés megkötését megalapozó közbeszerzési eljárás tárgyát képező 

tervezési szolgáltatások közvetlen megvalósításához kapcsolódóan megkötött valamennyi 
szerződés (az alvállalkozási szerződések) esetében az alvállalkozóját (alvállalkozóit) 
tájékoztatnia kell arról, hogy a közöttük létrejött szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés 
az Art. 36/A. § rendelkezésének hatálya alá esik. 

 
4.8. Megrendelő felhívja a figyelmet, hogy az Art. 36/A. § (2) bekezdésében előírt tájékoztatási 

kötelezettség megsértése esetén a kifizetést teljesítő (ajánlattevő, Kbt. szerinti alvállalkozó, 
polgári jog szerinti alvállalkozó) az Art. 172. § (17) bekezdése alapján kifizetésenként a 
kifizetés összegének 20 %-áig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. Megrendelő jelen pontban 
eleget tett azon tájékoztatási kötelezettségének, amely arra vonatkozik, hogy az Art. 36/A. §-
ában foglaltakat (az abban meghatározott feltételek megvalósulása esetén) kötelesek a Felek 
alkalmazni (a Megrendelő és a Vállalkozó, illetve a Vállalkozó és alvállalkozói viszonylatában). 

 
A Megrendelő a jelen Szerződés szerinti fizetések kapcsán a Kbt. 135.§-ban foglaltakat is 
alkalmazza.  

 
A Vállalkozó tudomásul veszi, egyben kötelezi magát arra, hogy:  

a) nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek 
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 
b) a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő 
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a 
Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

 
 

5. Felek jogai és kötelezettségei általánosságban 
 
5.1. Vállalkozó a jelen Szerződésben vállalt szolgáltatásokat köteles Megrendelő érdekeit szem előtt 

tartva, maximális szakmai gondossággal, Megrendelő utasításának és kéréseinek megfelelően, a 
hatályos jogszabályok és szakmai szabályok betartásával teljesíteni. 
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5.2. Vállalkozó a jelen Szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséhez jogosult közreműködőt 
igénybe venni, azonban annak tevékenységéért a sajátjaként felel. Az alvállalkozók, egyéb 
közreműködők bevonására vonatkozó részletszabályok az alábbiak:  
 
A Szerződést a Vállalkozónak, mint a Szerződés tejesítését megalapozó közbeszerzési eljárás 
alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek kell teljesítenie. A Vállalkozó köteles a 
teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket a Kbt. 65. § (7) 
bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a 
Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon. Előbbiekben említett szervezetek vagy 
szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az 
átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet 
vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - 
amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében 
bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők 
számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel - azoknak az 
alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a jelen Szerződés megkötését 
megalapozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt 
meg. 

 
A Vállalkozó legkésőbb a Szerződés megkötésének időpontjában köteles a Megrendelőnek 
valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a Szerződés teljesítésében. 
Amennyiben a Vállalkozó ajánlatában külső személy erőforrásaira vagy referenciáira 
támaszkodott, és előszerződést vagy egyéb megállapodást csatolt annak kapcsán, hogy a 
referenciát vagy erőforrást biztosító külső személy végzi a teljesítést, vagy annak egy részét 
(Kbt. 65.§ (9) bekezdés), úgy a Vállalkozó az ajánlata szerint, eme külső személlyel köteles az 
ajánlatban meghatározott teljesítési részt elvégeztetni, és eme külső személy teljesítéséért a 
Vállalkozó, mint a sajátjáért felelős. Ha a Szerződés megkötését megalapozó Közbeszerzési 
Eljárásban az adott alvállalkozót a Vállalkozó nem nevezte meg, úgy köteles azt a 
szerződéskötéskor bejelenteni, a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe 
venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A Vállalkozó a Szerződés 
teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni 
kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az 
általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. 

 
A Vállalkozó teljesítése egész menetében a Kbt. 138.§- a rendelkezéseit köteles tiszteletben 
tartani, a teljesítés ezen előírásokkal összhangban történik.  
 

5.3. Megrendelő szakszerűtlen utasítása esetén Vállalkozó köteles Megrendelő figyelmét az utasítás 
szakszerűtlen voltára felhívni. 
 

5.4. Vállalkozó szavatol azért, hogy az általa a jelen szerződés alapján elkészített dokumentáción 
illetve terveken harmadik személynek nincs olyan - szerzői vagy egyéb - joga, amely azok 
Megrendelő általi felhasználását akadályozná vagy korlátozná.  
 

5.5. Megrendelő köteles Vállalkozót a feladatok ellátásához szükséges információval megfelelő 
időben ellátni, a Vállalkozó által kért adatszolgáltatásokat megadni: meglévő terveket 
digitálisan és vagy papíron átadni.  
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6. Szerzői jogok, felhasználási engedély, és az ezzel kapcsolatos szavatossági kikötések, 
kellékszavatosság az elkészített tervek és dokumentációk kapcsán 

 
6.1 A Vállalkozó által a Megrendelőnek biztosított felhasználási jog terjedelme 
 

A Vállalkozási Szerződés alapján elkészített valamennyi szellemi alkotás (tervek, 
dokumentációk, egyéb szellemi alkotások) vonatkozásában a Megrendelő az adott szellemi 
alkotás elfogadására vonatkozó írásbeli jognyilatkozat (a Vállalkozási Szerződés 4.4 pontja 
szerint kibocsátott teljesítésigazolás) Megrendelő általi kibocsátásával (vagy amennyiben a 
Vállalkozó teljesítését a Megrendelő „hallgatása” következtében kell szerződésszerűnek 
tekinteni, úgy külön ejesítésigaziás kiállítása nélkül is), külön jogcselekmény nélkül 
felhasználási engedélyt kap, a következő tartalommal:  

 
A Megrendelő az átadott szellemi alkotások mindegyike vonatkozásában kizárólagos 
felhasználási jogot szerez, időbeli megkötések nélkül. A felhasználási engedély az előző 
bekezdésben szabályozottak szerint, minden további vagy külön jogcselekmény nélkül száll át a 
Megrendelőre, a felhasználási engedély átszállásához az előző bekezdésben kifejezetten 
rögzítetteken túlmenően egyéb követelmény teljesítésére nincs szükség. A felhasználási 
engedély kizárólagossága azt jelenti, hogy minden egyes, a Vállalkozási Szerződés keretében 
átadott szellemi alkotást, azok Megrendelő részére történő átadása után kizárólag a Megrendelő 
használhat fel, a felhasználásra a Megrendelőn kívül semmilyen harmadik személy, így 
különösen, de nem kizárólagosan a Vállalkozó sem lesz jogosult. A felhasználási engedély 
területileg sem korlátozott. A felhasználások száma nem limitált, vagyis a Megrendelő – vagy 
az általa ezzel megbízott harmadik személyek - a szellemi alkotások által leírt épületeket, 
építményeket és egyéb műszaki szerkezeteket akár egy időben, akár szakaszolva elbonthatják, 
megépíthetik, karbantarthatják, újjáépíthetik, átépíthetik, vagy újra megépíthetik. A Megrendelő 
a felhasználási engedélyt időbeli korlátozás nélkül harmadik személyek számára átruházhatja 
(továbbá az a Megrendelő jogutódjára automatikusan átszáll), a Vállalkozó hozzájárulása 
nélkül, és ebben az esetben a Vállalkozó jutalékra vagy egyéb jogcímen kifizetésre sem tarthat 
igényt. A felhasználási engedély kiterjed a szerzői vagyoni jogok körében leírt valamennyi 
lehetséges felhasználási módozatra, beleértve különösen, de nem kizárólagosan a szellemi 
alkotás átdolgozását; az átdolgozáshoz (történjen az akár a Megrendelő, akár a Megrendelő által 
feljogosított harmadik személy igénybe vételével) a Vállalkozó külön engedélye nem szükséges. 
Az engedély kiterjed különösen, de nem kizárólagosan a többszörözésre, a használatra (amely 
alatt a szellemi alkotások által leírt épületek, építmények, műszaki szerkezetek szellemi 
alkotáson alapuló bontását, kivitelezését és utánépítését kell érteni), a nyilvánosságra hozatalra, 
a kiállításra, és a felhasználási engedély átruházására, a Megrendelő álal egyoldalúan 
kiválasztott harmadik személyre vagy személyekre; az átruházáshoz a Vállalkozó értesítésére, 
vagy hozzájárulása beszerzésére nincs szükség.  

 
A Vállalkozási Szerződés – a mellett, hogy tervezési szolgáltatás elvégzésére vonatkozó 
vállalkozási szerződés – egyben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény V. fejezete 
szerinti írásbeli felhasználási szerződésnek is minősül. Az adott vállalkozói szolgáltatások 
díjának 30%-át a Megrendelő kifejezetten az adott vállalkozói részszolgáltatás teljesítése 
keretében elkészített szellemi alkotásokra vonatkozó, a Vállalkozási Szerződés alapján 
biztosított felhasználási engedély ellenértékeként fizeti, ennek megfelelően a Vállalkozó a 
felhasználás engedélyezése fejében a vállalkozói díjon felüli külön díjra, vagy egyéb kifizetésre 
nem tarthat igényt.  

 
A Vállalkozó a Vállalkozási Szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul, hogy a Megrendelő a 
terveket, egyéb szellemi alkotásokat a bontási és kivitelezési eljárás(ok)hoz, továbbá 
beszerzésekhez felhasználja.  
 



12 
 

6.2 A szellemi alkotásokkal kapcsolatos szavatossági kikötések 
 
A Vállalkozó szavatol azért, hogy az általa a Vállalkozási Szerződés alapján elkészített és 
átadott valamennyi szellemi alkotás kapcsán semmilyen harmadik személynek nem áll fenn 
bármely olyan joga, amely az adott szellemi alkotásokkal kapcsolatos megrendelői jogszerzést, 
a szellemi alkotások Megrendelő általi, a Vállalkozási Szerződés szerinti felhasználását 
akadályozza, korlátozza, vagy kizárja. A Vállalkozó szavatol azért, hogy valamennyi, a 
Vállalkozási Szerződés teljesítésében alvállalkozóként közreműködő féllel (legyen az akár 
természetes személy, akár szervezet) olyan megállapodást hoz létre, amelynek 
eredményeképpen a jelen szerződés alapján készített valamennyi szellemi alkotás a szerzői 
jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) szerinti munkaviszonyban vagy más hasonló 
jellegű jogviszonyban létrehozott műnek minősüljön (lásd az Szjt. 30.§-át), aminek alapján a 
Vállalkozási Szerződés keretében elkészített szellemi alkotásokra vonatkozó vagyoni jogokat a 
Vállalkozó szerzi meg. Annak alapján pedig, hogy a Vállalkozási Szerződés alapján elkészített 
szellemi alkotások vagyoni jogai jogosultjává a Vállalkozó válik, a Vállalkozó jogosult arra, 
hogy Megrendelő számára átruházza a szellemi alkotások kizárólagos és korlátozásmentes 
felhasználási jogát, az előző 6.1 pont rendelkezéseinek megfelelően.  
 
6.3 Az elkészített tervekre és dokumentációkra vonatkozó kellékszavatossági kikötések 
 
A Vállalkozó a jelen Vállalkozási Szerződés teljesítése keretében elkészített tervekre, egyéb 
dokumentációkra vonatkozóan a Ptk. 6:171. §-a szerinti jótállást vállal. A jótállás keretében 
érvényesíthető igények megegyeznek a szavatossági igényekkel (Ptk. 6:173.§ (2) bekezdés). A 
jótállási idő minden egyes vállalkozói részszolgáltatás (Vállalkozási Szerződés 2. pont) esetében 
az adott részszolgáltatás kapcsán kibocsátott teljesítésigazolás kiállításától kezdődik, és legalább 
2019. december 31-ig tart. 

 
A Megrendelő írásban értesíti a Vállalkozót a Vállalkozási Szerződés szerinti jótállás keretében 
felmerülő bármely, a teljesítéssel kapcsolatos kifogásáról. A Vállalkozó az értesítés 
kézhezvételét követően a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül 
köteles megkezdeni jótállási kötelezettsége teljesítését. A jótállási kötelezettség teljesítése 
körében a szavatossági igények közül elsőként a hiba kijavítása (ami a jelen esetben a hibásan 
elkészített tervlap, egyéb dokumentáció kijavítását, a teljesített szolgáltatások ismételt, hibátlan 
teljesítését jelenti) érvényesítendő. Amennyiben a Vállalkozó a hibajavítást megtagadja, vagy 
azt a Megrendelő által szabott ésszerű, az adott hiba kijavításához szükséges, de legfeljebb 15 
(tizenöt) napos határidőn belül nem végzi el, a Ptk. szerinti további szavatossági jogokat is 
érvényesítheti a Megrendelő. Ennek kapcsán a felek kifejezetten rögzítik, hogy a jótállási 
kötelezettség nem teljesítése, vagy határidőn túli teljesítése a Vállalkozási Szerződés súlyos 
megszegésének minősül.  

 
Ha a fentiek szerint értesített Vállalkozó elmulasztja a hiba javítását a meghatározott határidőn 
belül, a Megrendelőnek – a súlyos szerződésszegésből származó igények, és az egyéb 
szavatossági igények érvényesítésén túlmenően - jogában áll a Vállalkozó kockázatára és 
költségére megtenni a szükséges intézkedéseket, annak érdekében, hogy a hibát kijavítsa, vagy 
kijavíttassa anélkül, hogy a Vállalkozót az általa vállalt jótállási kötelezettségei teljesítése alól 
mentesítené. 
 
 

7. Elállás, szerződésszegés 
 

7.1. A Megrendelő a jelen szerződéstől írásban bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozó kárát 
megtéríteni. Az elállásról szóló értesítés kézhezvételét követően a Vállalkozó haladéktalanul 
köteles jelen szerződésből eredő kötelezettségei teljesítését leállítani és minimálisra csökkenteni 
az azokkal összefüggő kiadásait.  
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7.2. Előzetes írásbeli figyelmeztetés után a Vállalkozó is elállhat jelen szerződéstől, ha a 
Megrendelő alkalmatlan, célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítást, illetve állásfoglalást ad a 
munka végzésére.  

 
7.3. Elállás esetén az elállás időpontjáig már teljesített szolgáltatásokkal kapcsolatban Felek külön 

megállapodásban tételesen elszámolnak egymással.  
 
7.4. Ha a Megrendelő a szerződéstől azért állt el, mert a teljesítési határidő lejárta előtt 

nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó valamely szolgáltatását csak olyan számottevő késéssel 
tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő 
a Ptk. szerződésszegésre vonatkozó szabályai szerint kártérítést követelhet. 

 
7.5. Ha a jelen szerződés teljesítése során a körülmények arra engednek következtetni, hogy 

Vállalkozó teljesítése hibás lesz, Megrendelő a hiányosság kiküszöbölésére tűzött megfelelő 
határidő sikertelen eltelte után gyakorolhatja a Ptk. szerint a hibás teljesítésből eredő jogokat. 

 
7.6. Speciális szerződés-megszűntetési esetek a Kbt. alapján:  

 
A Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint - a Szerződéstől 
elállhat, ha: 
a) feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § 
alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 
b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138.§-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó 
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-
ban foglaltaknak; vagy 
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés 
miatt a Szerződés nem semmis. 
 
A Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ben foglaltak szerint - attól 
elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a 
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 
eljárásból. 
 
A Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon -, ha 
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 
 

7.7. A Megrendelő a Vállalkozó írásbeli értesítése mellett, 15 (tizenöt) napos határidővel bármikor 
jogosult a jelen Szerződés felmondására (rendes felmondás). A rendes felmondás esetén a Felek 
a Szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások idő és teljesítésarányos díját 
elszámolják.  

 
7.8. A Megrendelő jogosult a Vállalkozási Szerződést egyoldalú jognyilatkozattal, írásban 

felmondani, vagy – választása szerint – a Vállalkozási Szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal 
elállni, súlyos szerződésszegés esetén. A Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősülnek 
különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetek:  
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- a hibás teljesítés esete, amennyiben a Vállalkozó bármely részszolgáltatás kapcsán hibásan 
teljesít, és a Megrendelő felszólítására a Megrendelő által megjelölt határidőn belül a hibát 
nem javítja ki; 

- ha a Vállalkozó késedelembe esik és a Megrendelő által írásban adott (vagy elfogadott) 
póthatáridő eredménytelenül járt le, illetve ha a Tervező a késedelmes teljesítésének esetére 
kikötött maximális kötbérösszeget elérte; 

- ha a Vállalkozó – a Megrendelő erre vonatkozó előzetes, a következményekre történő írásbeli 
figyelmeztetése ellenére – nem teljesíti bármely más, lényeges szerződéses kötelezettségét; 

- ha a Vállalkozóval szemben csődeljárást indítanak, vagy felszámolását a bíróság jogerősen 
elrendeli, vagy végelszámolási eljárás alá kerül, vagy a Vállalkozási Szerződés hatálya alatt 
vele szemben bíróság, hatóság végrehajtást rendel el.  

 
A súlyos szerződésszegés esetén alkalmazott felmondást vagy elállást minden esetben írásban 
indokolni kell.   

 
Amennyiben a Megrendelő a súlyos szerződésszegés esetén a felmondást választja, úgy a 
felmondás időpontjáig a Megrendelőnek átadott szellemi alkotások felhasználási jogát a 
Megrendelő a Szerződés 6.1-es pontja rendelkezései szerint megszerzi, a díj arányos részének 
megfizetése mellett. Ez a kikötés a szerződésszegés miatt a Megrendelőt megillető egyéb 
igények – pl. kártérítés, kötbér - érvényesítésének lehetőségét nem érinti.  

 
Amennyiben a Megrendelő a súlyos szerződésszegés esetén az elállást választja, a Megrendelő 
az elállás időpontjáig átadott szellemi alkotásokat a Vállalkozónak visszaszolgáltatja, a 
Vállalkozónak díj nem jár (az elállásig kifizetett díjak a Megrendelőnek visszajárnak, a 
Vállalkozási Szerződés megszűnésétől számított 8 napon belül), és a Megrendelő 
érvényesítheti a szerződésszegésből származó igényeit is.  

 
 
8. Záró és vegyes rendelkezések  
 
 
8.1. A Felek kölcsönösen kötelesek minden a jelen szerződés teljesítését akadályozó körülményről 

egymást haladéktalanul értesíteni. 
 

8.2. A jelen Szerződésben említett mellékletek jelen szerződés elválaszthatatlan részei. Csak és 
kizárólag azok a dokumentumok minősülnek mellékleteknek, amelyeket mindkét Fél aláírásával 
ellátott. 

 
8.3. Vállalkozó kijelenti, hogy szükséges információval rendelkezik ahhoz, hogy jelen Szerződésben 

foglalt kötelezettségei teljesítése során a tőle elvárható legjobb szolgáltatást nyújtsa, illetve a 
szerződésszerű teljesítést megkezdhesse, továbbá rendelkezik mindazon, jogszabály által előírt 
feltétellel, amely a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséhez szükséges. A szerződésszerű 
teljesítés érdekében folyamatosan egyeztetnek egymással. ( Új koncepció, felújítás mértéke etc ) 
 

8.4. Felek a jelen Szerződés teljesítése során kötelesek egymással együttműködni. Vállalkozó a 
Megrendelő nevében harmadik személyekkel szemben nem jogosult nyilatkozattételére vagy 
kötelezettségvállalására.  
 

8.5. A Felek jelen Szerződést egyező akarattal, írásban jogosultak módosítani, a következők szerint:  
 

Mindkét fél jogosult kezdeményezni a jelen Szerződés megváltoztatását. A változtatási igény 
kiterjedhet bármely, A Szerződésben foglalt szolgáltatás módosítására, cseréjére, szerződésileg 
rögzített ütemezésére, vagy más hasonló paraméterére, és mindenkor írásban adandó át a másik 
fél projektvezetőjének vagy a jelen Szerződésben hivatkozott kapcsolattartó személynek.  
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A változtatási igény csak akkor és annyiban tekinthető elfogadottnak és akkor válik a Szerződés 
részévé, ha és amennyiben a vonatkozó szerződésmódosítást mindkét Fél cégszerűen aláírta. 

 
A jelen Szerződés csak a felek által cégszerűen aláírt okmánnyal, írásban, a Kbt. 141.§-ban 
foglaltaknak megfelelően módosíthatók. A felek a szerződésmódosítások dokumentumait a jelen 
Szerződéshez, mint annak elválaszthatatlan részét csatolják.  
 

8.6. A Felek a Szerződésben rögzített címe állandó. Bármilyen értesítést a Felek egymásnak e címen 
kötelesek küldeni. A szerződésben rögzített címekre küldött levelet a tértivevényes 
szabályoknak megfelelően kézbesítettnek kell tekinteni. 
Kapcsolattartásra kijelölt személyek:  
Vállalkozó részéről:  
tel:  
e-mail:  
 
Megrendelő részéről:  
tel:  
e-mail:   
 
A Szerződéssel kapcsolatos közléseket, értesítéseket a felek írásban közlik. Felek az értesítési 
cím, telefon és faxszámok változásáról kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni. A 
mulasztó fél a kézbesítés eredménytelenségére nem hivatkozhat.  

 
8.7. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. rendelkezései irányadók.  

 
A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. 
törvény 5. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az Állami Számvevőszék ellenőrizheti az 
államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez 
tartozó vagyont érintő szerződéseket a Megrendelőnél, a Megrendelő nevében vagy 
képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő 
feleknél, akik, illetve amelyek a Szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a Szerződés 
teljesítésében közreműködőknél. 
 
A beszerzés finanszírozására fordított közpénzek felhasználása során a szükséges átláthatóság 
biztosítása érdekében a Megrendelő – a Szerződésnek a nyertes ajánlattevővel való aláírása után 
– közzéteszi a Szerződés adatait a honlapján, valamint a Szerződést a KBA-ba feltölti. 
 

8.8. Vis major 
 
A Felek nem felelnek kötelezettségeik teljesítésének késedelméért vagy meghiúsulásáért, ha a 
késedelem vagy a meghiúsulás oka rajtuk kívülálló, általuk elháríthatatlan külső ok. A vis major 
felmerülésének tényét és várható tartamát az arra hivatkozó fél köteles a másik féllel késedelem 
nélkül írásban közölni. A teljesítési határidő vis major esetén a Projekt Irányító Bizottság által 
meghatározott, indokolt mértékben, de legalább a vis major tartamának megfelelő időtartammal 
módosul. 90 (kilencven) napot meghaladó tartamú vis major esetén bármelyik fél jogosult a 
Szerződést, annak még nem teljesített részére vonatkozóan írásban felmondani, vagy – kizárólag 
ebben a speciális esetben  elszámolási kötelezettség mellett elállni.  

 
A jelen 8.8 pontban a "Vis Major" bármely olyan eseményt jelent, amely az adott fél által nem 
befolyásolható, és a fél nem képes a Szerződés megfelelő teljesítését megakadályozó vagy 
korlátozó eseményt megelőzni vagy elhárítani, ideértve, de nem korlátozva az alábbiakra: (i) a 
természeti katasztrófákat; vagy (ii) hatóságok bármely törvényes intézkedését vagy intézkedés 
elmulasztását (ideértve többek között bármely kormány vagy nemzetközi szervezet által 
alkalmazott eszközöket is), vagy (iii) bármely háborút vagy polgári, vagy katonai 
engedetlenséget, terrorista akciókat, blokádot, forradalmat, lázadást, felkelést, zavargást, 
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rekvirálást, elkobzást, karantént vagy államosítást; vagy (iv) export vagy import tilalmat, vagy a 
logisztikai lehetőségek, szállítási útvonalak megbénulását vagy igénybe vételük lehetetlenségét; 
vagy (v) sztrájkot, munkalassítást, egyéb munkavállalói engedetlenséget; vagy (vi) radioaktív 
vagy vegyi vagy egyéb szennyezést, ipari vagy környezeti katasztrófákat,; vagy (vii) hatósági 
engedélyek megszerzésének sikertelenségét; vagy (viii) tűzet, áradást, földrengést, aszályt, 
vihart vagy egyéb természeti katasztrófát vagy járványt; vagy (ix) kommunikációs csatornák, 
telekommunikációs vonalak vagy az Internet meghibásodását vagy igénybevételének 
lehetetlenségét vagy áramszünetet; (x) külső hálózatról vagy az Internetről a számítógépes 
hálózatokra az elvárható védekezés ellenére bekerült vírust, egyéb, a hálózat vagy az egyes 
eszközök igénybevételét lehetetlenné tévő szoftver vagy szoftverelemet, hackerek támadásait.   
 

8.9. Titoktartás 
 
A Felek a jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszik, hogy a jelen Szerződés teljesítése során 
egymás tudomására jutott bármilyen információ bizalmasnak minősül. A felek nem tekintik 
bizalmasnak a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott, a másik félre vonatkozó alábbi 
információkat: 

- a köztudomású, vagy a titoktartási kötelezettség hatálya alatt azzá vált információk; 
- a bizalmas információt átadó fél az információt nyilvánosságra hozza;  
- a bizalmas információt átadó fél az információt bármely harmadik személynek – titoktartási 

kötelezettség nélkül – tudomására hozza. 
Nem vonakozik továbbá a titoktartási kötelezettség a 8.7-es pontban rögzített ellenőrzés 
esetére, az ellenőrzést végző szervekkel szemben.  

 
A Felek a fenti tájékoztatás alapján kötelezik magukat, hogy a jelen Szerződés teljesítése során 
tudomásukra jutott adatokat és információkat bizalmasan kezelik, és megtesznek mindent 
annak érdekében, hogy harmadik személy, vagy személyek birtokába ne kerüljenek, illetve 
tudomására ne jussanak. 

 
A Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Szerződés teljesítése során birtokukba került vagy 
tudomásukra jutott adatokat és információkat kizárólag saját alkalmazottaiknak, illetve a 
szerződéses viszonyban álló alvállalkozóknak szolgáltathatják ki. Az alkalmazottak és 
alvállalkozók felé történő nyilvánosságra hozatalnak bizalmasnak kell lennie, és csak olyan 
mértékig megengedett, amely az adott szerződés teljesítésének szempontjából feltétlenül 
szükséges. 

 
A Vállalkozó és a Megrendelő az eljárás során tudomásukra jutott információkat kizárólag a 
szerződés teljesítésére használhatják fel. A felek rögzítik, hogy nem tekinthető a titoktartási 
kötelezettség megsértésének az az eset, ha valamelyik fél a másik félre vonatkozó bizalmas 
információt hatóság, vagy bíróság kötelező érvényű határozata alapján az adott hatóság vagy 
bíróság számára ad át.  

 
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződés teljesítése során a Megrendelőtől 
megszerzett információk (a Megrendelő pénzügyi-gazdasági adatai és mutatói stb.) üzleti 
titoknak minősülnek. A Vállalkozó a munkatársai és alvállalkozói kiválasztásánál és a velük 
való szerződésben úgy köteles eljárni, hogy a Megrendelőnek az üzleti titkok védelmére 
vonatkozó érdekei ne sérülhessenek. A Vállalkozó - a szerződés teljesítésében részt vevő 
alvállalkozói kivételével - nem hozhatja nyilvánosságra, harmadik féllel nem közölheti, 
harmadik személyek részére hozzáférhetővé, illetve megismerhetővé semmilyen jogcímen 
nem teheti, más munkáinál pedig nem használhatja fel ezen szerződés teljesítése során 
tudomására jutó, a Megrendelő érdekkörébe tartozó információt. Ezen rendelkezéstől csak 
jogszabályi felhatalmazással, vagy a Megrendelő írásbeli engedélyével lehet eltérni. 

 
A Vállalkozó, annak bármely alkalmazottja, közreműködője vagy alvállalkozója a Szerződés 
teljesítésével összefüggő bármely kérdéssel kapcsolatos média nyilatkozatot, vagy bármely, a 
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nyilvánosság vagy harmadik személyek részére szóló tájékoztatást csak a Megrendelő előzetes 
írásos jóváhagyása alapján tehet. A Szerződés teljesítésével összefüggésben a sajtóval, 
nyilvánossággal való kapcsolattartás a Megrendelő kizárólagos joga és feladata. A jelen pont 
megszegése a Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül. 

 
A Felek tudomásul veszik, hogy a jelen pontban meghatározott kötelezettségek a jelen 
Szerződés hatálya alatt, valamint az annak megszűnésétől számított 3 (három) évig 
érvényesek. 

 
8.10. Jelen Szerződés a Felek teljes körű megállapodását tartalmazza és helyettesít minden korábbi 

szóbeli vagy írásos, a jelen szerződés tárgyára vonatkozó megállapodást. 
 

8.11. Felek kifejezik szándékukat, hogy vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton rendezik és 
mindent elkövetnek a bírósági eljárás elkerülése érdekében. 
 

8.12. Jelen Szerződés mindaddig, amíg azt a felek szerződés aláírására felhatalmazott képviselői 
cégszerűen alá nem írták, csak a felek közötti tárgyalás alapjául szolgáló tervezetnek minősül, 
mely alapján felek között semmilyen jogviszony sem jön létre, és mely alapján az 
Megrendelőnek ajánlati kötöttsége nem áll fenn. 

 
Jelen szerződést a Felek elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, helybenhagyólag aláírták. 
 
 
 
Budapest, 2017. .... 
 
 
 

_______________________________  _______________________________ 
Megrendelő 

 
 Vállalkozó 

 
 
 
Mellékletek: 

1. Közbeszerzési Dokumentum 
2. A tervezési terület helyszínrajza 
3. számú melléklet – Ajánlat (ennek részeként a Vállalkozói díj és fizetési ütemezés) 

 


