
NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TERVEZŐI AJÁNLATTÉTELRE 

a VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt.  

új vadfeldolgozó üzemének tervezési munkáira 

(nem közbeszerzés) 
 

 

1. ELŐZMÉNYEK:  
 

A VADEX Mezőföldi Zrt. a hazai vadfeldolgozás és vadhús kereskedelem meghatározó 

szereplője. A társaság Fejér megyében, Soponyán 1978-óta működteti Vadfeldolgozó üzemét. Az 

üzem ellátja alapvető feladatát, azonban építészeti és gépészeti rendszerei már nem mindenben 

felelnek meg a mai követelményeknek, nem tudják biztosítani a gazdaságos működés feltételeit. A 

társasággal szemben támasztott tulajdonosi elvárásoknak való megfelelés, a kapacitásbővítés, a 

gazdaságos működtetés, a hazai és export piacok folyamatos ellátása is az új beruházás célja.  

 

Ezért a Tulajdonos úgy döntött, hogy „zöldmezős” beruházás keretében új, a mai technológiai-

műszaki, korszerű technikai, higiéniai színvonalat kielégítő üzemet létesít.  

 

A pályázati felhívás ezen új létesítmény Engedélyezési- és Tender terveinek elkészítésére 

vonatkozik. A tervező kiválasztása a pályázati felhívás 11. pontjában részletezett tartalommal, 

határidőre beadott tervezői ajánlat alapján történik.  

 

2. A TERVEZÉSI FELADAT ÁLTALÁNOS ISMERTETÉSE:  
 

A létesítmény Fejér megyében, zöldmezős beruházás keretein belül kerül megvalósításra. A 

helyszín kiválasztása folyamatban van.  

A vadfeldolgozó üzemnek alkalmasnak kell lennie lőtt nagyvad és apróvad feldolgozására 

egyaránt. Ezen túlmenően tervezési feladat a kiszolgáló rendszerek és melléklétesítmények 

tervezése is, mivel az üzemnek komplex egységként kell üzemelnie.  

 

A tervezés során messzemenőkig figyelembe veendő alapvető szempontok: 

 A technológiai racionális kialakítása, mely biztosítja az előremenő és 

kereszteződésmentes anyagforgalmat, az egyes üzemrészek optimális kapcsolódását, 

minimalizálja a szállítási, anyagmozgatási útvonalakat.  

 Építészeti kialakítása energiatakarékos, hatékonyan üzemeltethető, mely biztosítja az 

esetleges későbbi bővíthetőség feltételeit.  

 Gazdaságos energetikai és energiaellátó rendszerek kialakítása.  

 A tervezett üzemnek az általános építményekre vonatkozó előírásoknak túlmenően ki kell 

elégítenie az EU vonatkozó élelmiszerhigiéniai és élelmiszerbiztonsági előírásait is.  

 Az üzem teljes egészében a HACCP minőségbiztosítási rendszernek megfelelően kell 

működjön.  

 Becsült beruházási költség meghatározása, előbecslése.  

 

3. SZEMPONTRENDSZER AZ ÚJ VADFELDOLGOZÓ ÜZEM TERVEZÉSÉHEZ  

 

3.1. Tevékenységi kör  
 

A tervezett vadfeldolgozó üzem éves feldolgozási kapacitása 1.800 tonna nagyvad/év - egy 

műszakos munkarendben.  



Az 1800 tonna lőtt nagyvad becsült, várható összetétele:  

 43 % szarvas (gím és dám) 774 tonna  

 48 % vaddisznó 864 tonna  

 8,5 % őz 153 tonna  

 0,5 % muflon 9 tonna  

 az éves kapacitás teljes feldolgozása (szőrben-bőrben értékesítés nincs), testtájra 

darabolás, csontozás, további feldolgozás lehetőségével (kockázás, szeletelés)  

 nyúzott vad értékesítés csekély mértékű, de jelentősebb értékesítés lehetőségét is be kell 

építeni a technológiába  

 legnagyobb várható beérkező mennyiség egy hétre vetítve:  

 szarvasnál 100-110 tonna (650-700 db) / hét szeptemberben  

 vaddisznó 65-75 tonna (900-1000 db) / hét januárban és novemberben,  

 őz 8-10 tonna (600-750 db) / hét április második fele, augusztus első fele  

 

3.2. Energia és vízigény a jelenlegi, régi üzemnél 2014-es adatok alapján:  
 

Az üzemben kizárólag ivóvíz minőségű víz használható. Az energia ellátásban az alternatív 

lehetőségek kihasználása (napenergia, biológiai szennyvíz tisztítás) preferált.  

 

Elektromos áram:  
420 kW a 15 perces csúcsteljesítményünk jelenleg, a tervezett érték 500-550kW  

Az éves áram fogyasztás 2.103.646 kWh volt 2013. évben.  

 

Vízfogyasztás:  
14.572 m3 /2014. évben; átlag munkanapi fogyasztás: 50 m3/munkanap  

Vízhőmérsékletek kimutatására nincsenek adataink.  

 

Gázfogyasztás:  
60.000 m3/év  

 

Technológiai levegőigény:  
8 bar levegő: 5m3/óra 

 

3.3. Technológiai kapacitás adatok:  

 

3.3.1. Alapanyag (szőrös-bőrös vad) tárolási kapacitások:  

 

3.3.1.1. Zsigerelt vad:  
Zsigerelt szarvas 600-780 db  

Felsőpályás tárolás 2 db/folyóméter  

 

Zsigerelt vaddisznó 850-1100 db  

Felsőpályás tárolás 3 db/folyóméter  

 

Zsigerelt őz 1000-1200 db  

Felsőpályás tárolás 4 db/folyóméter  

 

3.3.1.2. Fagyasztott alapanyagok:  
Zsigerelt vadra/egész nyúzott vadra  

200 tonna rakoncás tárolással  



Fagyasztott alapanyag/köztes feldolgozás (testtájak) 

15-25 tonna  

 

Defrosztálás (fűthető, hűthető rendszerrel 0˚C) :  

maximum: 120-130 db nyúzott vaddisznó (60-65 tonna)  

maximum: 70-80 db nyúzott szarvas (9,5-11,5 tonna)  

 

3.3.1.3. Alapanyag beszállítás és átvétel:  
Két fogadókapuval, magas pályás átvétellel történik a vad üzembe érkeztetése 4-5 db 4,2 tonna 

teherbírású magas-pályás függesztéssel bíró hűtőkamionnal. A fogadó térnek alkalmasnak kell 

lennie 220 db vaddisznó vagy 80 db nagy testű szarvas átvételére, hatósági és üzemi minősítésre 

72 folyóméteren, és a vad tárolására/besoroltatására a szőrös-bőrös tárolóba 200 folyóméteren. A 

manipulációs tér és termelés szempontjából előnyt élvez a több rövidebb pálya a kisebb számú 

hosszú pályánál. A pályák közötti távolság minimum 1,00 méter legyen. Klimatizált légtér 

(nyáron hűthető, télen fűthető) szükséges!  

Az átvétel közelében kell a kobzott vad tárolására alkalmas hűtőhelyiséget/kamrát elhelyezni 

(problémás esetekben 48 órás 0-4 ˚C hőmérsékleten szükséges a tárolás) Igény: maximum külön-

külön vadra számolva - 20 vaddisznó, 6-8 szarvas függesztve tárolása 8 folyóméteren.  

 

3.3.1.4. Nyúzott vad kiadása:  
A nyúzott vad esetleges értékesítésekor meg kell oldani az elkülönített és megbízható tárolást (a 

funkció összekapcsolható a defrosztáló működtetésével.)  

 

4. VADFELDOLGOZÁS  

 

4.1. Nyúzás  
A nyúzásnak biztosítania kell a 20 hentes állás munkájának a kiszolgálását a magas pálya 

rendszert alapul véve. Jelenleg manipulációs/bőrfejtő térként (80+54+36=170 m2) áll 

rendelkezésre három helyiségben. 

 

4.2. Darabolás  

 Elővágás lapocka, oldalas, roncsolt részek leválasztása  

 Darabolás-csontozás, formázás – 2x10 hentes állással  

 Hártyázás, szeletelés, kettő hentes állással  

 Csontozás kockázás, szeletelés – 6-8 állással  

 

 

 



Legnagyobb darabolási kapacitás igénye szeptember – január között:  
Szarvas 80-120 db/nap  

Vaddisznó 120-140 db/nap  

Őz 120-150 db/nap  

 

4.3. Termék csomagolása:  
 

 Egyedi csomagolás vákuumos, fóliazsugorításos csomagolás kétutas pálya  

 Gyűjtő csomagolás kartonba csomagolás  

 Konténeres csomagolás (csont, nyesedék) elkülönítendő  

 Takarmány csomagolás a kész termékektől elkülönített  

 tömbös csomagolás,  

 rekeszes csomagolás,  

 gyűjtő csomagolás esetleges későbbi feldolgozáshoz  

 egyedi csomagolás kis kiszerelésben  

 

4.4. Fémdetektorozás:  
Szükség szerint és partneri előírásokra a gyártási sor végén.  

 

4.5. Rakat képzés/Raklapra helyezés:  
Előhűtött termékeknél gyártás/kartoncímkézés után, illetve gyorsfagyasztott termékeknél 

sokkolóból kivét után. 

 

5. KÉSZ- ÉS MELLÉKTERMÉK TÁROLÁSI KAPACITÁS MEGHATÁROZÁSOK  
 

 Átlag raklap súly: 450 kg, maximális súly 800 kg  

 Gyorsfagyasztás/sokkolás (-40 ˚C, minimum 60 m2): 4-5 tonna/nap  

 Fagyos tárolás (-22 ˚C mélyhőfokú, minimum 700 m2 ): maximum: 500 tonna raklapos 

tárolás, ebből 250 tonna polcos, 250 tonna tömbös tárolás  

 Hűtött tárolás (0 ˚C minimum 110 m2 ) kész termékre: maximum 20-25 tonna egy szintes 

tárolás  

 Hűtött tárolás (0 ˚C) minimum 60 m2) mellék termékre:12 tonna egy szinte tárolás  

 Üzemközi puffer tároló: (0˚C, minimum 25 m2): 5 tonna, egy szintes tárolás  

 Melléktermék fagyos tárolás (-22 ˚C mélyhőfokú, minimum 110 m2): 50 tonna tömbös 

tárolás  

 Állateledel puffer tárolás megoldandó!  

 

6. EXPEDIÁLÁS ÉS KISZÁLLÍTÁS  
Rakat képzés az expediáló helységben történik  

 

 Gyorsfagyasztott termékekre expediálási terület: 300 m2  

 Előhűtött termékekre expediálási terület: 150 m2  

 

Raklapos kiszállítás  

Kézi raktár feltöltése  

Három db kamion/teherautó fogadó egység  

 

 

 

 



7. IPARI HULLADÉKGYŰJTÉS  

 

 Kobzások kobzott tárolás legalább 8 folyóméternyi felsőpályás tárolás (2 db 

szarvas/folyóméter, 3 db vaddisznó/fm, 4 db őz/fm)  

 Nyúzási hulladék  

 Darabolási-csontozási hulladék  

 

Három db gyűjtőkonténer befogadására alkalmas klimatizált helyiség szükséges (nyáron hűtés, 

télen 3-5 ˚C-os fűtés tartós fagyoknál szükséges.  

 

8. APRÓVAD (SZÁRNYASVAD ÉS NYÚL) FELDOLGOZÁS  
 

 Tervezett maximális mennyiség: 50 ezer db/év  

 Az alapanyagot begyűjti az üzem, majd külön hűtőteremben tollas/szőrös állapotban 

(tollas hűtő (-22 ˚C mélyhűtve) tárolja.  

 Tervezett feldolgozási időszak: március-május esetlegesen november-december  

 Technológia: Elektromos kábítás – véreztetés - viaszos kopasztás – belezés – utótisztítás – 

darabolás – vákuumfóliás csomagolás – gyűjtőcsomagolás  

 A technológiai sorhoz kapcsolható legyen vadnyúl feldolgozás (nyúzás)  

 Tárolása csatlakozik a nagyvadhoz. 

  

9. A DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA:  

 

9.1 ENGEDÉLYEZÉSI TERVEK  
 

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ:  

 

Helyszínrajz M1:1000  

Alaprajz M1:100.  

Metszetek M1:100  

Homlokzatok M1:100  

Telepi közmű helyszínrajz  

Építészeti, statikai műszaki leírások  

Szakági tervfejezetek:  

hűtőtechnológia  

épületgépészet, közmű  

épületvillamosság, napelem rendszer  

Egyéb:  

Épületenergetikai számítás,  

Statisztikai adatlap,  

Tűzvédelmi dokumentáció,  

Építési hulladék tervlap  

Égéstermék elvezetés számítás  

Talajvizsgálati jelentés  

3D látványterv  

 

TECHNOLÓGIAI ENGEDÉLYEZÉSI, ÉLELMISZERRHIGIÉNIAI TERVDOKUMENTÁCIÓ  

(Az 57/2010 rendelet "A" rész szerinti tartalommal.)  

 

Telepítés, külső forgalom  



Technológiai elrendezés M1:100  

Anyag- és személyforgalom M1:100  

Technológiai folyamatábra  

Technológiai-műszaki leírások  

Technológiai gép- és berendezéslista  

 

KÖRNYEZETVÉDELMI TERVFEJEZET:  

Vízminőség védelem  

Zaj- és rezgésvédelem  

Levegőtisztaság védelem  

Hulladékgazdálkodás  

 

9.2 TENDER TERV  
 

A tervdokumentáció készítésének célja, hogy az engedélyezési tervek felhasználásával olyan 

mélységű dokumentáció készüljön /alaprajzokkal, részletrajzokkal, tételes árazatlan 

anyagkiírással/, melyben az egyes műszaki megoldásokkal, beépített szerkezetekkel, anyagokkal, 

berendezésekkel szemben támasztott minőségi és mennyiségi követelmények egyértelműen 

rögzítésre kerülnek, melynek alapján lehetséges a munka kivitelezői versenyeztetése, és a 

beérkezet ajánlatok korrekt összehasonlítása, a kivitelezés folyamán pedig az egyértelmű 

számonkérhetőség. A dokumentáció olyan mélységben készüljön, hogy annak felhasználásával a 

nyertes kivitelező a további terveket (kiviteli terv, gyártmánytervek stb.) el tudja készíteni.  

 

A tenderdokumentáció tartalma:  

 

Építészet, tartószerkezet:  
Alaprajz, metszet, homlokzatok M1:100 vagy M1:50  

/épületgépészeti, elektromos és technológiai igények részletes figyelembevételével/  

részletrajzok M1:50  

alapozási terv,  

szerkezet összeállítási terv  

vasbeton szerkezetek zsaluzási, vasalási terve  

acélszerkezeti összeállítási tervek  

 

Technológia:  
A beépítésre kerülő technológiai gépek és berendezések funkciójának, pontos installációs 

igényeinek /helyigény, beépítési jellemzők, energia csatlakozási pontok stb./rögzítése, 

műszaki követelmények meghatározása, ajánlott típusok megjelölésével.  

 

Gépészet:  
Vízellátás  

HMV rendszer  

Kommunális és technológiai szennyvíz rendszer  

Csapadékvíz elvezetés  

Szellőzés, hő és füstelvezetés  

Fűtési rendszer  

Kazánház, füstelvezető rendszer  

Gázellátás  

Hűtési rendszerek, hűtésvezérléssel  

 



Épületvillamosság:  
Erőátvitel  

Világítás  

Gyengeáramú rendszerek (csövezés kialakítása)  

Napelemes rendszer (hálózatra visszatáplálható 50kVA-es rendszer)  

 

Közművek:  
Vízellátás  

Szennyvízelvezetés  

Csapadékvíz elvezetés  

Szennyvízkezelés, mechanikai és biológiai szennyvíztisztítás (80 m3/nap)  

 

Az engedélyezési és tenderdokumentáció az alábbi fejezetekre nem terjed ki:  

Telekhatáron kívüli (közterületen) közműtervezés  

Gázellátás tervezés  

Trafó tervezés,  

Útlecsatlakozás tervezés  

Geodéziai felmérés  

Közüzemi szolgáltatók nyilatkozatainak beszerzése  

Minden szakági tervhez tételes, árazatlan költségvetés kiírás készítendő.  

 

10. EGYÉB:  
 

 Az engedélyezési és szakhatósági eljárás hatósági költségei a megrendelőt terhelik.  

 Az engedélyezési eljárást adminisztráció munkáit (ÉTDR) a tervező intézi.  

 Tervező a tervkészítés során tudomására jutott információkat üzleti titokként kezeli, és 

harmadik félnek ki nem szolgáltatja.  

 

11. TERVEZŐI AJÁNLAT BEADÁSÁNAK FELTÉTELEI:  
 

A tervezésre pályázótól az alábbi információkat kérjük megadni:  

 

 Tervezési díj külön bontásban (engedélyezési és tender tervek, továbbá kérjük elkülöníteni 

a szennyvíztisztító tervezési díját is.)  

 A tervező által igényelt fizetési (számlázási) ütem.  

 A tervező által a közelmúltban végzett, hasonló referencia munkák (vadfeldolgozó 

üzemek, élelmiszer feldolgozó üzemek…) vágóhidak, daraboló-csontozó üzemek, 

hűtőházak) felsorolása és bemutatása az üzemi paraméterek megjelölésével, melyből a 

létesítmény jellege és nagyságrendje egyértelműen megállapítható.  

 

12. A TERVEZŐI AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HATÁRIDEJE:  
 

Az ajánlatot postai úton ajánlott levél küldeményben kérjük megküldeni az alábbi címre:  

 

VADEX Mezőföldi Erdő és Vadgazdálkodási Zrt. 

8001 Székesfehérvár, Tolnai u.1. 
 

A feladás határideje (A postai bélyegzőn szereplő dátum szerint):  

 

2015. március 27. péntek éjfél. 



A borítékon fel kell tüntetni: „Vadfeldolgozó Üzem tervezői ajánlat - 2015.”  

 

A tervezői feladattal kapcsolatban kérdéseket 2015. március 20-ig lehet feltenni a 

posta@vadex.hu e-mail címre. Helyszíni egyeztetésre Cseh-Kis Imre vadfeldolgozási ágazati 

igazgató úrral, előzetes bejelentkezést követően kerülhet sor a Soponyai Vadfeldolgozó Üzemben.  

 

A pályázat a Magyar Építészkamara és a VADEX Mezőföldi Zrt. honlapján is közzétételre 

kerül.  
 

 

 

Székesfehérvár, 2015. március 4.  

 

Majoros Gábor  

Vadex Mezőföldi Zrt vezérigazgatója 


