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1. MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
 
1.1. Tömegképzés, homlokzatkezelés: 
 
 
 
1.2. Térszervezés: 
 
 
 
1.3. Alaprajzi kialakítás: 
 
 
 
1.4. Benapozás, árnyékolás: 
 
 
 
1.5. Akusztika 
 
 
1.6. Tűzvédelem 
A kivitelezés során a Tűzvédelmi tervfejezetét be kell tartani!  
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a beépített anyagoknak, szerkezeteknek az előírt tűzrendészeti besorolással, minősí-
tésekkel a használatba vételkor rendelkezni kell, A minősítések beszerzése, átadása a vállalkozó feladata. Amennyi-
ben a kivitelező olyan szerkezetet épít be, amely beépítéskor még nem rendelkezik a megfelelő minősítéssel, és azt 
az átadásig szeretné beszerezni, az ebből eredő felelősséget és kockázatot ő viseli. 
A szintek között az átégési távolságot be kell tartani, az előírt sávokban A1, E30 szerkezetet, és min. B kategóriájú 
burkolatot alkalmaztunk.  
 
1.7. Környezetvédelem 
A kivitelezés során a Környezetvédelmi tervfejezetét be kell tartani! 
 
1.8. Karbantartás, tisztítás  
A külső üvegfelületek tisztítása állványról, magas létráról, portál tisztító hosszúnyelű eszközzel történhet. Az esetleges 
üvegcsere szerelése a függönyfal külső oldaláról történik. 
A kerámia és fémlemez burkolat nem igényel karbantartást, felületük a gyártó utasításai szerinti módon mosható, 
tisztítható. Graffiti ellen felületvédelmet a fszt-en alkalmaztunk. 
Növényfuttató rm. szerelvények nem igényel felületkezelést, a fa betéteket 5 évenként kezelni kell a gyártó előírása 
alapján. A rm. huzalok utánfeszítése a gyártó utasítása alapján időszakosan szükséges. 
A bejárati mennyezet berendezések szerelése pl. világítótest csere, létráról történhet.  
Az előtető karbantartásához, csatorna, összefolyó tisztításhoz, túl nagy hó letakarításához, az emeleti helyiség abla-
kán lehet kijutni. 
 
1.9. Beépített szerkezetek: 
Az épület belső kialakításnál a beépített anyagok tartóssága, igénybevétellel szembeni ellenállása fokozott követel-
mény. A betervezett és beépítendő anyagoknak, szerkezeteknek elsősorban az egyszerűségnek, a pontos kivitele-
zésnek és a tartósságnak kell megfelelni. 
 
A tervdokumentációban meghatározott egyes termékek minőségi színvonalat és értéket jellemeznek. A tételeknél a 
gyártó megnevezésére technikai okokból volt szükség. A megnevezett anyagokkal azonos értékű és minőségű más 
termék is beépíthető, de ezeket minden esetben meg kell nevezni, a Megbízóval és a Tervezővel jóvá kell hagyatni. 
 
Kivitelezés során az egyes munkákat csak gyakorlattal, szükség esetén az adott munkára vonatkozó szakvizsgával 
rendelkező munkások végezhetik. Kivitelezőnek a megrendelő kérésére igazolni kell a szakmunkások képzettségét. 
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1.10. Gyártmánytervek kidolgozása, jóváhagyása: 
Generál kivitelezőnek gondoskodni kell a tervdokumentációban megadott munkáknál gyártmánytervek, technológiai 
tervek kidolgozásáról. A terveket kellő időben kell elkészíteni, hogy a tervezőnek lehetősége legyen azok átnézésére, 
véleményezésére és elfogadására. Az adott munka csak a tervek elfogadása után kezdhető meg. 
 

1.11.  Általános előírások 
Az összes munkanemre mind a bedolgozott anyagokra, mind a beépítés módjára MSZ I. osztály előírását kell betar-
tani. Amennyiben jelen leírásban a Magyar Szabványnál szigorúbb követelmények szerepelnek, akkor azok jelentik az 
I. osztályú teljesítést. A szabványoktól eltérni csak azokkal megegyező, vagy jobb eredményre vezető szerkezet illetve 
technológia kiválasztásával lehet. Azoknál a tevékenységeknél, ahol nincsen jelenleg érvényes szabvány, a korábban 
érvényben lévő Magyar Szabványok az irányadóak.  
 
A tervdokumentációban foglaltaktól történő eltérés esetén a bizonyítás és a felelősség a változtatást kérő felet terheli.  
 
A kivitelezés során a beépített anyagokra vonatkozó gyártók által kibocsátott technológiai utasításokat, műszaki kézi-
könyvi előírásokat be kell tartani. 
 

• A munkák magukban foglalják a hozzájuk tartozó anyagok és épületszerkezetek szállítását is, beleértve az 
építéshelyen a lerakodást és a tárolást. 

• Az anyagok és épületszerkezetek legyenek alkalmasak a felhasználás mindenkori céljának, és ezt Tervező-
vel, Megrendelővel egyeztetni kell. 

• Azok az anyagok és épületszerkezetek, amelyeket a vállalkozó szállított és épített be az építménybe, újak 
legyenek. Azok az anyagok és épületszerkezetek, amelyekre MSZ, vagy DIN szabványok vannak, feleljenek 
meg a szabvány szerinti minőségi előírásoknak és méret-előírásoknak.  Azok az anyagok és épületszerkeze-
tek, amelyek a hivatalos előírások szerint alkalmassági engedélyre kötelezettek - a megszerzett engedély 
szerint - feleljenek meg az alkalmassági engedélyezés feltételeinek. 

• A beépítésre tervezett szakipari anyagok, és berendezési tárgyak mintakollekcióját vállalkozónak előzetesen 
be kell mutatni. Csak a Megrendelő és a Tervező által elfogadott anyag, termék építhető be. 

• Vállalkozónak kell biztosítania a műszeres mérésekhez a mérőberendezéseket. 
• Vállalkozónak be kell tartani, és alvállalkozóival be kell tartatni a balesetvédelmi és tűzvédelmi előírásokat. 
• A kivitelezés során az előírt technológiai szüneteket és sorrendet be kell tartani, csak megfelelően megszilár-

dult és megfelelő nedvességtartalmú hordozóra vihető fel a következő réteg. 
• Az épület érzékeny szerkezeteit az építés alatt védeni kell az extrém időjárási hatásoktól  
• Tartószerkezetet csak megrendelőt képviselő mérnökök engedélyével szabad megvésni. 
• A munkanemekhez tartozó mellék- és különleges munkákat a műszaki feltételek szerint el kell végezni és 

azok a vállalkozás részei. 
• Külön felhívjuk a figyelmet a helyszíni mérések szükségességére, a méretek helyszíni ellenőrzésére. 
• Az építési munka, lakóépületek közvetlen közelében történik. A munkát úgy kell szervezni, hogy a törvény-

ben előírt időben az akusztikai értéket biztosítani kell,  
• Vállalkozónak, szakvezetőnek munka-, balesetvédelmi tervkészítési kötelezettsége van. 
• Ügyelni kell a munkálatok során, hogy a megmaradó szerkezetek ne sérüljenek. 
• A meglevő szerkezetekről, vezetékekről nincs teljes dokumentáció, bontások, burkoló szerkezetek megren-

delése, gyártása előtt, a szükséges helyeken feltárást kell végezni. 
• A munkálatok megkezdése előtt a meglevő állapotot fotókkal dokumentálni kell és az érdekeltekkel alá kell 

íratni. 

Vállalkozási útmutató 

A generál kivitelezői ajánlattevőnek a terveket és a tervezői elképzeléseket, az építés körülményeit, a helyszínt, a 
betervezett anyagokat, és szerkezeteket pontosan ismerni kell. 
A mennyiségeket a kivitelezőnek a tervek alapján le kell ellenőrizni. 
A tételek összevont, összetett munkarészeket is tartalmaznak. 
Az ajánlatokat minden szempontból működtethető épületre kell adni. 
Az ajánlattevő később semmiféle utólagos reklamációval nem élhet mennyiségi, vagy műszaki szükségszerűségre 
hivatkozva. 
A konzultációs lehetőséget, helyszíni szemlét a kiírók biztosítják. 
A Kivitelező köteles a teljes dokumentációt átnézni és az ajánlattétele során az esetleges észrevételeit megtenni. 
A tervben szereplő munkákat kell megvalósítani, amennyiben kivitelező bármilyen okból ettől eltér, azt jeleznie kell a 
Megrendelőnek, illetve a Tervezővel jóvá kell hagyatni, az ettől eltérő kivitelezés Kivitelező felelősségére történik. 
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Generál kivitelezőnek gondoskodni kell a tervdokumentációban megadott munkák végzése előtt, műhelytervek, 
gyártmánytervek, technológiai tervek kidolgozásáról. A terveket kellő időben kell elkészíteni, hogy a Tervezőnek lehe-
tősége legyen átnézésére, véleményezésre és elfogadásra. Az adott munka csak a tervek elfogadása után kezdhető 
meg. 
Méretek a helyszínen, gyártás, építés előtt ellenőrizendők!  
 
1.12. Kivitelezési útmutató 
A tervezett burkolás meglevő épületben történik, a meglevő szerkezetek védelméről gondoskodni kell, állapotukat 
előzetesen fel kell mérni és dokumentálni szükséges. Az építés előtt a szükséges helyeken feltárást kell végezni. 
Építés előtt helyszíni felmérés szükséges. 
 
Az építési munkát úgy kell szervezni, a technológiát megválasztani, hogy a környezet használatát ne zavarja! Különös 
gondot kell fordítani a biztonságtechnikai előírások betartására, az építési területek biztonságos lehatárolására! 
 
Megmunkált, terv szerinti míves felületű homlokzati finombeton-műkő- burkolatok készülnek,  
Csak I. osztályú burkolat készíthető, I. osztályú anyagból, I. osztályú minőségben.  
Az igényes kialakítások miatt csak az erre felkészült kivitelező jelentkezését várjuk. 
 
Látszó felületű betonszerkezetek épülnek - ennek megfelelően zsalutábla kiosztási terv készítendő. A beton felületek 
zsaluzása előtt a fém táblák kiosztási tervét egyeztetni kell Tervezővel. T20-as zsaluválasztót kell használni. Ezen 
szerkezetek beton készítésénél 280kg/m3 cementfolyósító, max.16-os szemnagyság és 3,5cm betontakarás szüksé-
ges. 
 
Betonszerkezetet lásd. tartószerkezeti dokumentációban, Szín: mintából Tervező választja ki. A helyszíni beton tám-
falak és az előregyártott finombeton-műkő burkolat azonos megjelenésű legyen, akkor is ha nem egy gyártó készíti. 
A felületeket foltokban javítani, részben vagy egészben lefesteni, nem lehet. Olyan kivitelező jelentkezését várjuk, aki 
erre a munkára felkészült, ilyen szerkezetet szépen, készített már, erről referenciával rendelkezik. Ebből később sem 
minőségi-, sem árvita nem lehet. 

1.13. Garanciális és minőségi meghatározások 

- A felületek és az alapanyagok az EU és ÉMI, KERMI minősítéssel rendelkezzenek!  
- A felületek antisztatikus védelmét biztosítani kell! A kábelcsatorna érintésvédelmi és egyéb előírásoknak megfe-

lelő legyen! 
-  A bekerülő alkatrészek: pántok, vasalatok használati idejét (csak fém lehet), a garanciákat, amelyek a használat-

ra vonatkoznak, rögzíteni kell! 
- A nagyobb beépítendő mennyiségekből anyagmintát kell bemutatni, átadni. 
 

1.14. A kivitelezés során betartandó, irányadó biztonságtechnikai és balesetelhárítási szabályok: 

A 64/1980. MT. rendelettel módosított 47/1979. MT. rendelet, az ennek végrehajtására kiadott 31/1981.(XII.28.) ÉVM 
sz. rendelet és a 15/1981. ÉVM utasítás.  
Általánosságban az MSZ 04-900-83, építőipari gépek telepítésénél az MSZ 04-965-84.szabvány 
 
Mivel a tervezett építés közvetlenül a lakóépületek, közterület mellé kerül, a fentiekből külön kiemeljük: 
− A munkaterületet kerítéssel, látható jelzésekkel el kell határolni kb. 2,0 m-es oszlopokon „Építési terület, Idege-

neknek belépni tilos” táblát kell elhelyezni. Az építési terület széleitől számított 6,0 m szélességű vízszintes sávot 
veszélyes területnek kell tekinteni. 

− Meglévő közműveket a földmunkák megkezdése előtt óvatos kézi földmunkával készült kutatóárkokkal kell feltárni 
–szükség esetén dúcolással– az üzemeltető szakfelügyelete mellett. Gondoskodni kell a térszint alatt elhelyezett 
közművezetékek, berendezések védelméről. Ismert közművezeték felett gépi földmunka nem végezhető. 

− Az egyes szerkezeti elemek helyszíni mozgatása, emelése, a szerkezet emelőgépről való leoldása, összeszere-
lése, és pneumatikus szerszámmal végzett vésés esetén a várható dinamikus igénybevétel a meglevő épület sta-
bilitását nem veszélyeztetheti építés közben. 

− Bontási munkák, illetve a meglevő épületben történő átalakítás, szerelés idején az épületet a használók elől le kell 
zárni, a bontott szerkezetek helyét helyre kell állítani, illetve a bontott szerkezetek, falak mentén az építési hely-
színt az építés ideje alatt le kell zárni. 
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A szerkezetépítési munkák során ebből az alábbiakra kell nagy gondot fordítani: 
− Építkezés csak az illetékes ÁNTSZ engedély birtokában kezdhető. 
− A kivitelezés alatt betartandók és biztosítandók a munkahelyi higiéniai elvárások. 
− Személyek, tárgyak leesésének megakadályozására 1,0m-nél nagyobb szintkülönbség esetében 

− - mellvéd nélküli szabad fal- és födémnyílásoknál, 
- állványszintek, munkaállványok külső felületén  

legalább 1,0 m magas korlátot és lábdeszkát vagy keretes huzalhálót kell felszerelni. 
− A födémnyílásokat és a szabadba vezető falnyílásokat a folyó munkák területén a végleges szerkezet elhelyezé-

séig kétsoros korláttal és legalább 15 cm magas lábdeszkával kell lezárni, illetve védelmet nyújtó, rögzített 
záróelemmel kell határolni. 

− A magasból való leesés elleni védelmet a munkahely megfelelő kialakításával, biztonságot nyújtó berendezések-
kel, állványokkal és védőeszközökkel kell biztosítani, ha ezek alkalmazására nincs mód, a dolgozót biztonsági 
övvel, illetve az MSZ 16677. szerinti biztonsági hevederrel kell ellátni és kötelét méretezett teherbíró szerkezethez 
kell kikötni. 

− Az építési területen az 1,0 méternél mélyebb árkokat és gödröket ideiglenes korláttal kell ellátni és kellően megvi-
lágítani. 

− Az építőipari munkák végrehajtása során az épület és az egyes szerkezeti elemek, segédszerkezetek csatlako-
zásának munkabiztonságáról úgy kell gondoskodni, hogy a munka kivitelezés közben is biztonságos legyen. 

− Az építőipari munka végzése során gondoskodni kell arról, hogy feszültség alatt lévő elektromos vezetékkel való 
véletlen ütközés ne okozzon balesetet. 

− Hegesztési munkákat a külön előírásoknak megfelelően kell végezni. 
− A ragasztószerek gőzei mérgező hatásúak és tűzveszélyesek, ezért ragasztás közben étkezni és dohányozni 

tilos! 
− Csak megfelelő érintésvédelemmel ellátott villamos szerszámok használhatók. 
 
Az épületszerelési munkák biztonságtechnikai követelményeit az MSZ 04.902-83. szabvány tartalmazza. Ebből az 
alábbiakra fordítandó nagyobb figyelem: 
− Az egyes szerkezeti elemek helyszíni mozgatása, emelése, az emelt szerkezet emelőgépről való leoldása, ösz-

szeszerelése az épület stabilitását sem veszélyeztetheti építés közben. 
− A szerkezeti elemek kikötése, merevítése, elmozdulás elleni rögzítésére szolgáló csatlakozó elemeket (kampók, 

horgonyok, stb.) helyét és méreteit tervben kell megadni, az ideiglenes megfogás, kitámasztás módját szerelés-
technológiai tervben kell meghatározni.  
(Építési rendszerek elemeiből épülő szerkezetek előbb említett ideiglenes kitámasztásának módjait a rendszer-
dokumentációk szereléstechnológiai utasítása tartalmazza.) 

− A szabvány előírásain túlmenően az építési módokra vonatkozó további biztonságtechnikai követelményeket is 
be kell tartani (például ME előírások). 

 
− a munkához használt szerszámok kifogástalan állapotban legyenek, 
− a falvésési munkákhoz védőszemüveget kell viselni, 
− a magasban végzett munkához létrát, 3 m-en felüli munkahelyen állványt kell használni, 
− tilos a magasból szerszámot, anyagot ledobni, vagy oda feldobni, 
− magas munkahelyen a biztonsági öv használata kötelező. 
 
Az építőipari gépek telepítésekor az MSZ 04.965-84. szabványban foglaltak az irányadók. A különböző munkafázi-
sokhoz tartozó gépek, és segédeszközök üzemeltetési leírásaiban foglalt biztonságtechnikai előírásokat tudatosítani 
kell, s betartásukról maradéktalanul gondoskodni kell. 
Téli munkavégzéskor a munkahelyi és a munkavégzési feltételekre különös gondot kell fordítani. 
Gépek, forgó alkatrészek üzembe helyezése, működési próbája előtt meg kell győződni a balesetmentes és rongá-
lásmentes indítás feltételeiről. 
Nagynyomású és magas hőmérsékletű rendszerek biztonságtechnikai vonatkozásait különösen figyelem illeti. Szele-
pek az üzembe helyezéskor nyitva vannak, ürítők zárva. A szerelvények állandó tisztántartása elengedhetetlen. Az 
érzékeny szabályozók beállítása, ellenőrzése üzembe helyezésnél alapvető feladat. Csővezetékek hegesztésére 
vonatkozó biztonságtechnikai és balesetvédelmi előírások betartása kötelező, a helyiség szellőztetéséről gondoskodni 
kell. 
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1.15. MUNKAVÉDELMI LEÍRÁS 
 
Ez a tervdokumentáció az érvényes egészségügyi és a munkavégzés biztonságát szolgáló szabályok, valamint szoci-
ális előírások figyelembevételével készült, ill. azok megvalósítása megtervezésre került.  
 
Kivitelező köteles a munkavédelemről rendelkező rendeletekben foglaltakat, továbbá a vonatkozó érvényben lévő 
óvórendszabályok, a munkavédelemmel valamint a tűzvédelemmel kapcsolatos szabványok és rendeletek előírásait 
maradéktalanul betartani.  
 
Ezen túlmenően szükségesnek tartjuk a következők rögzítését: 
 
Kivitelező köteles a munkák végzése során betartani:  
 
-     a Minisztertanács 64/1980 (XII.29.) MT számú, 18/1994 (III.31.) MT számú, valamint a 12/1985 (IV.14.) MT számú 
rendelettel módosított, a munkavédelemről rendelkező 47/1979 (XI.30.) MT rendeletben foglaltakat,  
-     az 1/1982 (I.1.) KPM számú rendelet utasításait,  
-     az 1993. évi XCIII. számú munkavédelemről szóló törvényt, és a végrehajtására 5/1992 (XII.26.) MÜM sz. és a 
4/2002 (II.20.) SZCSM-EÜM együttes rendeletet,  
-     továbbá a vonatkozó érvényben lévő óvórendszabályok, munkavédelemmel kapcsolatos szabványok és rendele-
tek előírásait 
-     az érvényes KRESZ előírásait, 
-     a munkaterületet egyéb előírása hiányában az ÚT 2-1./119/1995 szerint le kell táblázni és el kell korlátozni,  
-     forgalom alatt folyó munkáknál a dolgozóknak kötelező a védőmellény viselése,  
-     a termelésirányítónak kell megszervezni az elsősegélynyújtást, valamint a sérült dolgozó elszállítását a legköze-
lebbi egészségügyi intézménybe  
 
Mindezekért az építésvezető személyesen felelős! 
 
Kivitelező köteles  
-     A kivitelező munkáltató a 4/2002 (II.20.) SZCSM-EÜM együttes rendelet szerint köteles koordinátort igénybe venni 
a kivitelezési munkák alatt  
-     Az összes vonatkozó előírást és szabványt, ezen műszaki leírásban foglaltakat, ill. az építést engedélyező ható-
ságok, az engedélyezésben közreműködött szervek előírásait betartani.  
-     Az alkalmazott anyagok minőségére vonatkozó bizonylatokat az Építési Naplóhoz  és a megvalósítási tervhez kell 
csatolni.  
-     Az építés ideje alatt a vízelvezetés zavartalanságát biztosítani.  
-     A megépült állapotot feltüntető tervet  a Beruházónak (bonyolítójának) a leendő kezelőnek a műszaki átadás-
átvételkor a rendelkezésükre bocsátani. 
 
Kivitelezés során alkalmazandó biztonságtechnikai előírások:  
a./ A munkaterület átvétele során a munkavezetőnek meg kell győződnie annak veszélytelenségéről, illetve a bizton-
ságos munkavégzés feltételeinek meglétéről.  
b./ Munkaterületen a munkavégzés ideje alatt biztosítani kell az MSZ 6240/4 szabvány alapján 200 lux mesterséges 
megvilágítást. Ezt az értéket az aknában végzett munka során is biztosítani kell.  
c./ A munka megkezdése előtt a munkavezetőnek munkavédelmi oktatást kell tartania a beosztott dolgozóknak, mely-
nek az általános és szakmai biztonságtechnikai tudnivalók mellett ki kell térnie a következőkre:  
- a munkaterületen való közlekedés személyi, tárgyi feltételrendszerére,  
- az anyagmozgatás veszélyforrásaira,  
- az ideiglenes áramellátás veszélyforrásaira,  
- az esetlegesen szükséges hegesztés helyi biztonsági  előírásaira,  
- egy munkahelyen egyidejű munkavégzés szabályainak érvényesítésére,  
- a munkahely ideiglenes és végleges elhagyásának szabályaira.  
 
d./ A munkaterületen a dolgozók zárt munkaruházatot és a munka jellegének megfelelő, minősített egyéni védőfelsze-
relést kötelesek viselni a 3/1979/V.29./EüM sz. rendeletben foglaltak szerint. Építési munkahelyen fejvédő sisak vise-
lése kötelező. Kivételt képeznek a tárgyak leesésétől nem veszélyeztetett belső munkahelyen végzett szakipari és 
irodai munkák.  
e./ A munkavégzés során csak biztonságtechnikailag felülvizsgált villamos kéziszerszámok alkalmazhatóak.  
f./ A munkahelyen gondoskodni kell az MSZ 445 szabvány szerinti mentőfelszerelés rendelkezésre állásáról. Az első-
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segélynyújtó felszerelések őrzési helyeit a külön jogszabály szerint kell jelölni, és azokhoz könnyű hozzáférést kell 
biztosítani. Jól látható helyen és jelöléssel fel kell tüntetni a legközelebbi mentőszolgálat címét és telefonszámát. 
Egyéb rendelkezések:  
A munkavégzés ideje alatt a munkavezetőnek indokolt esetben folyamatos kapcsolatot kell tartania a beruházó mun-
kavédelmi és tűzvédelmi vezetőjével. Ennek érdekében a munkálatok megkezdése előtt konzultálni kell a helyi veze-
tőkkel.  
A kivitelezés és szerelés során a munkahelyi, munkavédelmi biztonságtechnikai, egészség- és környezetvédelmi 
előírásokat, a kivitelező, illetve a szerelő vállalatnak kell megadnia és azok betartásáról gondoskodnia.  
 
A kivitelezés során a kivitelező vállalatnak - a vállalati munkavédelmi előírásokon  túlmenően - felhívjuk a figyelmét az 
alábbiak fokozottabb betartására:  
-  a munkaterület elkorlátozására,  
-  a munkaterület éjszakai megvilágítására,  
-  a forgalomkorlátozási terven meghatározott közúti jelzőtáblák,  
  figyelmeztető és terelőtáblák, burkolatjelek pontos elhelyezésére, azok  
  megóvására és karbantartására,  
-  a közúti és gyalogos forgalom biztonságos átvezetésére, a munkaterület körzetében.  
- munkaárok, vagy munkagödör  dúcolására, a felhasznált dúcanyag  
  minőségére, a dúcolat naponkénti ellenőrzésére, továbbá ezen túlmenően  
  is szükség szerint, pl. nagyobb záporokat követően, valamint dúcolat  
  karbantartására. Ha a munkavégzés valamely okból több napig szünetel, a  
  munkaárokban, vagy munkagödörben a munkát folytatni csak a dúcolat  
  teljes felülvizsgálata után szabad.  
 
A munkaárokban történő vezeték, vagy műtárgy építésével kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel   a kivitelező figyel-
mét:  
- a munkaárokban menekülés céljából létrákat kell elhelyezni, a munka-  
 árokban tartózkodók létszámának függvényében, de legalább 10 m-enként,  
- a létrák elhelyezését, állékonyságát és rögzítését naponként ellenőrizni kell.   
 
A munkahelyek lezárását és kivilágítását előírásszerűen meg kell valósítani, a munkaárkokon való átjárást kellő mó-
don biztosítani kell. 
A munkavégzés biztonságát fokozott figyelemmel kell biztosítani ! 
 
Földműépítés során: 
- az anyagnyerőhelyen való munkavégzéskor ügyelni kell, a bányafal  omlásveszélyére !  
- több kotrógépes egyidejű üzemeltetésnél a kotrógépeket úgy kell telepíteni,  hogy egymás hatósugarán kívül működ-
jenek  
-a munkagödör (munkaárok) szélét a szakadólapon belül csak abban az esetben szabad megterhelni, ha a dúcolás a 
terhelésből származó többlet teher felvételévre van méretezve  
- kézi földmunka esetében a munkaárok szélén 0,50 m széles padkát kell kialakítani  
- a talajt alávágással nem kiemelni nem szabad  
- kézi földmunkával a rézsűket az anyag minőségének és rétegződésének megfelelően lépcsőzetesen haladva kell 
kiemelni.  
  
Lépcsőzött kiképzés esetén azok padka magassága legfeljebb 1,0 m lehet, a padkák (lépcsők) szélesség nem lehet 
kisebb azok magasságánál  
- a kidúcolt munkagödör (munkaárok) fenékszélessége 0,8 méternél kisebb nem lehet  
- a térszín alatti földmunkák megkezdése előtt az építési területen az ismeretlen vagy rejtett nyomvonalú vezetékeket 
fel kell kutatni, és a munkák során fellelt vezetékeket,tárgyakat azonosítani kell.  
  
A kutatóakna legalább 1,80 x 0,80 m-es legyen.  
A kutatóárkot vagy aknát kézi erővel, lépcsősen haladva kell kiemelni.  
 
Előre nem ismert, földvezeték felfedése vagy megsértése esetén a földmunkagép vezetője a munkát köteles azonnal 
abbahagyni és a munka irányítóját értesíteni.  
- a közlekedési szállítási útvonalakat megfelelően ki kell jelölni, a közlekedő   
 gépkocsik rakodását, ürítését irányítani kell (szilárd burkolatú úton való  
 szállítás esetén a sárfelhordást folyamatosan le kell takarítani !)  
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- csak olyan gépekkel és eszközökkel szabad munkát végezni, amelyek  
 biztonságtechnikai szempontból munkavégzésre alkalmasak !  
Hengerelt aszfalt bedolgozása során külön fel kell hívni a dolgozók figyelmét a munkaterületen lévő veszélyforrásokra:  
- forró aszfalt  
- feszültség  
- mozgó gépek  
- forgalom alatti úton folyó építés  
- tolatás  
- bitumenemulzió permetezése  
- kifeszített dróthuzal  
 
A közművek tényleges helyzetét fel kell tárni, fel kell mérni és a tervbe be kell jelölni. A keresztező közműveket fel kell 
függeszteni, vagy alá kell támasztani.  
 
A munkába vett területen lévő közművezetékek üzemeltetőitől szakfelügyeletet kell kérni.  
 
Elektromos kábelek közelében csákány vagy bontóvas használata tilos, a munkaárok feltárását ilyen helyeken igen 
gondos, óvatos feltárással kell végezni.  
 
Különös gondot kell fordítani az építkezés egész ideje alatt elektromos áramütések elkerülésére. A munkahely melletti 
vezetékeknek üzemeltető útján való áramtalanításáról is gondoskodni kell.  
 
Munkát csak munkavédelmi szempontból kioktatott személyzet végezhet, különös figyelemmel és gondossággal, 
folyamatos műszaki felügyelet és irányítás mellett.  
 
A munkára vonatkozó részletes munkavédelmi intézkedések megléte, helyszíni segédlétesítmények készítése, fenn-
tartása, karbantartása a helyi körülmények figyelembevételével a  KIVITELEZŐ feladata.  
 
A munkaterület átvételétől a műszaki átadás befejezéséig az építés alatt álló útszakasz forgalmi rendjének biztosítá-
sáért, az építéshez előírt és elhelyezett forgalomtechnikai elemek és berendezések (jelzőtáblák, korlátok, világítás) 
elhelyezéséért és meglétéért a kivitelező vállalat felelős.  
 
A munkavédelmi tervfejezet előírásai a teljes munkaterületre vonatkoznak.  A munkaterület magába foglalja mindazon 
területeket, szállítási útvonalat, anyagnyerőhelyet, depóniát, stb, melyeket a kivitelező vállalat az építés érdekében 
igénybe vesz.  
 
 
 
 
 



 
Munka neve               Budapest Munka címe (H r s z.:) 
I. Építőmesteri munkák - Kiviteli tervdokumentáció  10.                dátum 

2. HELYSZÍNI BETON ÉS VASBETON MUNKÁK 

 

2.0.   KAPCSOLÓDÓ TERVEk 
 Alaprajzok, (zsaluzási és vasalási tervek ), metszetek 

 
2.1.   A MUNKA LEÍRÁSA 

 A munka tartalmazza az elvégzéséhez szükséges valamennyi segédszerkezet, segéd-
anyag és munkadíj költségét. 

 
 2.1.1.  Aljzatbeton készítése (pinceszinten feltöltés felett) 
 Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kisgépes, betonszivattyú továbbítással 

és kézi bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból,  
C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagságig C12/15 - 
X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D↓max = 16 mm, m = 6,4 fi-
nomsági modulussal 

 
 2.1.2.  Aljzatbeton készítése 
 Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kisgépes, betonszivattyú továbbítással 

és kézi bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, he-
gesztett hálós vasalással - 20 m2-ként dilatálva. 
C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagságig C12/15 - X0b(H) kis-
sé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D↓max = 16 mm, m = 6,4 finomsági mo-
dulussal 

 
2.1.3.  Úsztatott esztrich készítése (pinceszinten) 

 Úsztatott cement-esztrich készítése gyári zsákos előkevert, fagyálló gyors száradású 
esztrichből (pl.: MAPEI TOPCEM PRONTO), 4 cm vastagság felett, legfeljebb 5x5 m-es 
táblákban dilatálva, a falcsatlakozások mentén 1 cm peremszigeteléssel, a felület vassimí-
tóval lehúzva. 

 
2.1.4.  Kötött esztrich készítése (földszinten és emeleten) 

 1 rtg. kötőhíd készítése (pl.: MAPEI PLANICRETE) 
 Kötött esztrich készítése 3,5 cm vastagságban, meglévő födémszerkezetre, gyári zsákos 

előkevert, fagyálló, gyors száradású esztrichből, legfeljebb 5x5 m-es táblákban dilatálva, a 
falcsatlakozások mentén 1 cm peremszigeteléssel, a felület vassimítóval lehúzva. 

 
 2.1.5.  Szerelőbeton 
 Leírás: szerelőbeton készítése 5-10 cm vastagságig, a felület fasimítóval eldolgozva, 

C12/10-16/FN kavicsbeton keverék CEM-32,5 portlandcementtel, n=6,2. 
 

3.2. ANYAGOK – SZERKEZETEK 
MAPEI PLANICRETE - Gyártó:MAPEI 
 
A tervdokumentációban meghatározott egyes termékek minőségi színvonalat és értéket jel-
lemeznek. A tételeknél a gyártó megnevezésére technikai okokból volt szükség. A megne-
vezett anyagokkal azonos értékű és minőségű más termék is beépíthető, de ezeket min-
den esetben meg kell nevezni, a Megbízóval és a Tervezővel jóvá kell hagyatni. 
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3. FALAZÁS ÉS EGYÉB KŐMŰVES MUNKÁK 

 
3.0.   KAPCSOLÓDÓ TERVEK 

 Alaprajzok, metszetek 
 
3.1.   A MUNKA LEÍRÁSA 

 A munka tartalmazza az elvégzéséhez szükséges valamennyi segédszerkezet, segéd-
anyag és munkadíj költségét. 

  
 Az épület pinceszintjén a vízszigetelési munka elvégzése miatt a meglévő válaszfalakat és 

kitöltő falakat el kell bontani és újra kell építeni. A meglévő harántirányú falszakaszok a 
teherviselében részt vehetnek, ezért ezek elbontása és az ideiglenes alátámasztás kialakí-
tása előtt helyszíni statikus-tervezői egyeztetés szükséges! 

 
3.1.1.  12 cm-es belső tégla falazat (pinceszinti válaszfal) 

Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 120 mm fal-
vastagságban, 500x249x120 mm-es méretű válaszfallapból, falazó, cementes mészha-
barcsba falazva POROTHERM 12 N+F válaszfallap, 500x249x120 mm, M 1 (Hf10-mc) fa-
lazó, cementes mészhabarcs. 

 
3.1.2.  20 cm-es tégla kitöltőfal (gyógyszertári lépcső mellett) 

Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes 
elemekből, 200 mm falvastagságban, 500x200x 238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, fe-
les elem és káva elem felhasználásával, falazó, cementes mészhabarcsba falazva 
POROTHERM 20 N+F nútféderes kézi falazóblokk, 500x200x 238 mm, M 1 (Hf10-mc) fa-
lazó, cementes mészhabarcs 
 

3.1.3.  30 cm-es tégla kitöltőfal (pincei homlokzati falak) 
Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes 
elemekből, 300 mm falvastagságban, 250x300x 238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, fe-
les elem és káva elem felhasználásával, falazó, cementes mészhabarcsba falazva 
POROTHERM 30 N+F nútféderes kézi falazóblokk, 250x300x238 mm, M 1 (Hf10-mc) fala-
zó, cementes mészhabarcs 
 

3.1.4.  25 cm-es tégla kitöltőfal (homlokzati falak) 
Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes 
elemekből, 250 mm falvastagságban, 375x250x238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, fe-
les elem és káva elem felhasználásával, falazó, cementes mészhabarcsba falazva 
POROTHERM 25 N+F nútféderes kézi falazóblokk, 375x250x238 mm, M 1 (Hf10-mc) fala-
zó, cementes mészhabarcs 

 

3.2. ANYAGOK – SZERKEZETEK 
POROTHERM- Gyártó: WIENERBERGER 
 
A tervdokumentációban meghatározott egyes termékek minőségi színvonalat és értéket jel-
lemeznek.. A tételeknél a gyártó megnevezésére technikai okokból volt szükség. A megne-
vezett anyagokkal azonos értékű és minőségű más termék is beépíthető, de ezeket min-
den esetben meg kell nevezni, a Megbízóval és a Tervezővel jóvá kell hagyatni. 
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4. ÁCSMUNKA 

 

4.0.   KAPCSOLÓDÓ TERVEK 
 Alaprajzok, metszetek, részletrajzok 

 
4.1.   A MUNKA LEÍRÁSA 

 A munka tartalmazza az elvégzéséhez szükséges valamennyi segédszerkezet, segéd-
anyag és munkadíj költségét. 

 

4.1.1.  Acél segédszerkezet burkolása OSB-építőlemezzel 
   Hely: Homlokzati acél pillérekhez csatlakozó acél rácsos tartók 

Szerkezet: A rácsos tartó acél elemeihez önmetsző csavarozással rögzítve. Csavarozás 
méretezése a vonatkozó szabvány szerint történik. 
Anyag: OSB-3 építőlemez 
 

4.1.2. Fémlemezfedés aljzata (gépészeti felépítménynél) 
   Hely: Tetőfelépítmények 
   Terv: Tetőalaprajzok, részlettervek 

Szerkezet: A szerkezet szarufákból és deszkázatból áll. Az ereszvonalra merőleges hely-
zetű szarufák 6/25 cm keresztmetszetűek, és a behajlások, vetemedések megelőzése ér-
dekében max. 80 cm-ként vannak lekötve rozsdamentes lemezekkel az alépítmény lakatos 
szerkezetéhez. A tetőszerkezet lejtését a szaruzat ékbevágása adja, minimális vastagság 
5 cm, lejtés 11%. 
A deszkázat minimum 12-15 cm széles, 24 mm vastag impregnált, láng- és gombamente-
sített teljes felületű, I. osztályú gyalulatlan, sarkos élű, légszáraz lucfenyőből készített desz-
kaaljzat. A deszkákat a szaruk felett legalább 2-2 db csavarral kell rögzíteni a széleken. A 
deszkák rögzítésekor ügyelni kell, hogy az esetleges vetemedéskor a fémlemez felőli oldal 
legyen domború, és közöttük 4-5 mm rés maradjon. Az aljzatot változó kötésben –hajózva- 
kell rögzíteni a szarufák felett 10 mm-es közökkel toldva. 
Anyag: I. o. gyalulatlan, sarkos élű, légszáraz lucfenyő fűrészáru 
Felületkezelés: láng és gombamentesítés 
 

4.2.   ANYAGOK - SZERKEZETEK 
A tervdokumentációban meghatározott egyes termékek minőségi színvonalat és értéket jel-
lemeznek. A tételeknél a gyártó megnevezésére technikai okokból volt szükség. A megne-
vezett anyagokkal azonos értékű és minőségű más termék is beépíthető, de ezeket min-
den esetben meg kell nevezni, a Megbízóval és a Tervezővel jóvá kell hagyatni. 
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5. VAKOLÁS ÉS RABICOLÁS 

 

5.0.   KAPCSOLÓDÓ TERVEK 
 Alaprajzok, metszetek, homlokzatok 

 
5.1.   A MUNKA LEÍRÁSA 

 A munka tartalmazza az elvégzéséhez szükséges valamennyi segédszerkezet, segéd-
anyag és munkadíj költségét. 

 

5.1.1.  Lábazati hőszigetelő vakolat tégla felületen (angolaknáknál) 
Hőszigetelő homlokzati bevonat készítése, zártcellás hőszigelő tábla felhelyezése után ta-
paszba ágyazott üvegszövet (160 kg/m2) erősítésű, szilikongyanta kötőanyagú vékonyva-
kolattal. pl. Sto Therm Mineral - 10 cm Austrotherm XPS hőszigetelő lemezzel, Sto Silco 
üvegszál erősítésű vékonyvakolattal, K egyszen-mcsés dörzsölt kategória (1-6 mm) 
 

5.1.2. Sima oldalfalvakolat készítése (pinceszinti téglafalaknál és belső oldali lábazatok 
mentén) 
Sima oldalfalvakolat készítése gépi vakolattal, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, 
téglafelületen, 1,5 cm vastagságban Hvb8-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és 
Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cementhabarccsal. Pozitív sarkoknál beltéri alumí-
nium vakolóprofilok elhelyezése 1-20 mm vakolatvastagsághoz. 
 

5.1.3.  Vakolat javítása mennyezeten (pinceszinten) 
Vakolatjavítás mennyezeten, sík vasbeton téglabetétes, téglatálcás födémen, vagy építő-
elemen a meglazult, sérült vakolat leverésével, hiánypótlás 5-25 % között Hvb8-mc, beltéri, 
vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel 

 
5.1.4. Tégla kitöltőfalazat alapvakolása hőszigetelés alatt (oldalhomlokzatokon) 

Légzáró, simító alapvakolat készítése homlokzati felületképzések alá, tégla felületen – gépi 
vakolattal 0,5 cm vastagságban 
 

5.2.   ANYAGOK - SZERKEZETEK 
 
Homlokzati vakolat:  anyag - Sto Therm Mineral, STO 
Hőszigetelés:  anyag – Austhrotherm XPS, Austhrotherm Kft. 
 
A tervdokumentációban meghatározott egyes termékek minőségi színvonalat és értéket jel-
lemeznek. A tételeknél a gyártó megnevezésére technikai okokból volt szükség. A megne-
vezett anyagokkal azonos értékű és minőségű más termék is beépíthető, de ezeket min-
den esetben meg kell nevezni, a Megbízóval és a Tervezővel jóvá kell hagyatni. 
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6. SZÁRAZÉPÍTÉS 

 

6.0.   KAPCSOLÓDÓ TERVEK 
 Alaprajzok, metszetek, részletrajzok 

 
6.1.   A MUNKA LEÍRÁSA 

 A munka tartalmazza az elvégzéséhez szükséges valamennyi segédszerkezet, segéd-
anyag és munkadíj költségét. 

 
A zuhanyozókban a falakon a teljes falmagasságban mindkét oldalon és mindkét réteg-
számban normál gipszkarton lapok helyett impregnált gipszkarton lapok kerülnek beépítés-
re! 
 
A bútorozott helyiségeknél a válaszfalak bordavázát erősített módon kell kialakítani. 
 
Az emeleti válaszfalak födémcsatlakozásánál acél segédszerkezet kerül beépítésre (lásd 
lakatos konszignáció), a felső UW-profilt ezekhez lehet rögzíteni. 
 
Az álmennyezetek a gépész-terveken jelölt helyeken aktív fűtő-hűtő modulok beépítésével 
készülnek. Ezek rögzítése Noniusz-függesztő rendszerrel történik. Az emeleti álmennyeze-
tek födémcsatlakozásánál acél segédszerkezet kerül beépítésre (lásd lakatos konszigná-
ció), az álmennyezeti függesztőket ezekhez lehet rögzíteni. 

 
 
  VÁLASZFALAK 

6.1.1. 12,5 cm vtg normál válaszfal 
CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borí-
tással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 75-06 mm 
vtg. tartóvázzal normál építőlemez, 50 kg/m3 ásványi szálas hőszigetelés 
A CW bordavázhoz 230 cm-es tengelytávolsággal erősített 2 mm-es falvastagságú vízszin-
tes kereszttartó-bordát kell beépíteni a felsőszekrények fogadására. 
 

6.1.2. 10 cm vtg normál válaszfal 
CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. normál, 10 mm vtg. gipszkarton borítás-
sal, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 50-06 mm 
vtg. tartóvázzal normál építőlemez, 50 kg/m3 ásványi szálas hőszigetelés 
A CW bordavázhoz 230 cm-es tengelytávolsággal erősített 2 mm-es falvastagságú vízszin-
tes kereszttartó-bordát kell beépíteni a felsőszekrények fogadására. 
 

6.1.3. 12,5 cm vtg folyosói válaszfal 
CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. tűzálló, 12,5 mm vtg. gipszkarton borí-
tással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 50-06 mm 
vtg. tartóvázzal tűzálló építőlemez, 50 kg/m3 ásványi szálas hőszigetelés 
A CW bordavázhoz 230 cm-es tengelytávolsággal erősített 2 mm-es falvastagságú vízszin-
tes kereszttartó-bordát kell beépíteni a felsőszekrények fogadására. 
 

6.1.4. Szerelőfalak, aknafalak 
CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal egyoldalon 2 x 1 rtg. RF, 12,5 mm vtg. gipszkar-
ton borítással, szigetelés nélkül, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 
50-06 mm vtg. tartóvázzal - Th 30 perc normál építőlemez, 12,5 mm, szerelőfalak, előtétfa-
lak 

 
6.1.5. Szerelőfalak, aknafalak impregnált gipszkartonból 

CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal egyoldalon 2 x 1 rtg. impregnált, 12,5 mm vtg. 
gipszkarton borítással, szigetelés nélkül, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egysze-
res, CW 50-06 mm vtg. tartóvázzal impregnált építőlemez, 12,5 mm, szerelőfalak vizes-
blokkokban 
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6.1.6. 12,5 cm vtg. Impregnált gipszkarton válaszfal 
CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. impregnált, 12,5 mm vtg. gipszkarton 
borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 75-06 
mm vtg. tartóvázzal, impregnált építőlemez, 12,5 mm, 50 kg/m3 ásványi szálas hőszigete-
lés. 

 
6.1.7. 10 cm vtg. Impregnált gipszkarton válaszfal 

CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. impregnált, 12,5 mm vtg. gipszkarton 
borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 50-06 
mm vtg. tartóvázzal impregnált építőlemez, 12,5 mm, 50 kg/m3 ásványi szálas hőszigete-
lés. 
Felár gipszkarton válaszfalnál, falerősítés szaniterekhez, berendezésekhez, a szükséges 
mennyiségben költségelve, előirányzat 
 
 
ÁLMENNYEZETEK 

6.1.8. Normál álmennyezet 
Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesz-
téssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 
50 cm bordatávolsággal (CD50/27), 10 m² összefüggő felületig, 1 rtg. normál 15 mm vtg. 
gipszkarton borítással, normál építőlemez, 15 mm függesztő szerkezet 
 

6.1.9. Aktív álmennyezet 
WAVIN hűtő-fűtő gipszkarton álmennyezet kétirányú CD-profilos fém vázszerkezetre rög-
zítve, méretezett függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben). 
1 rtg. grafit adalékos építőlemez inhomogén mintázattal. Elsődleges bordaváz 85 cm-ként 
méretezett függesztő szerkezettel rögzítve (emeleten acél segédszerkezethez rögzitve - 
acél segédszerkezet lakatos kiírás szerint). Másodlagos CD-profilos bordaváz 33 cm-ként. 
Monolit falcsatlakozás a gipszkarton és hagyományos válaszfalakhoz. 
 

6.1.10. Aktív akusztikus álmennyezet 
WAVIN hűtő-fűtő gipszkarton álmennyezet kétirányú CD-profilos fém vázszerkezetre rög-
zítve, méretezett függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben). 
1 rtg. akusztikus építőlemez inhomogén mintázattal. Elsődleges bordaváz 85 cm-ként mé-
retezett függesztő szerkezettel rögzítve (emeleten acél segédszerkezethez rögzitve - acél 
segédszerkezet lakatos kiírás szerint). Másodlagos CD-profilos bordaváz 33 cm-ként. Mo-
nolit falcsatlakozás a gipszkarton és hagyományos válaszfalakhoz. 
 

6.1.11. Pincei sávos álmennyezet 
Sávos álmennyezet oldalfalak mentén futó duplaszegő profilba akasztott, 180 cm-es folyo-
só szélességű T24-es bordára ültetett peremezett szélű perforált porszórt fémlemez mező-
kitöltéssel 
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FALBURKOLATOK 

6.1.12. Szárazvakolat készítése 
Szárazvakolat készítése, gipszkartonlapból, maximális magasság 3,2 m normál építőlemez 
RB 12,5 mm gipszkartonból, Rifix ragasztóval, lábazat tetejétől indítva 
 

6.1.13. Szárazvakolat készítése impregnált gipszkartonlappal 
Szárazvakolat készítése, gipszkartonlapból, maximális magasság 3,0 m (lapok toldása 
nem javasolt) impregnált építőlemez RBI 12,5 mm gipszkartonból, Rifix ragasztóval 

 
 
 SPECIÁLIS SZERKEZETEK 

6.1.14. Sugárvédő fal 
CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal külső oldalon 2 x 1 rtg. RB - a belső oldalon 2x1 
rtg RBI 1 mm ólombetéttel kasírozott 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, 50 kg/m3 ásvá-
nyi szálas hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 50-06 
mm vtg. tartóvázzal. A válaszfal szorosan felzár a vasbeton mennyezetig.  
 

6.1.15. Sugárvédő szárazpadló 
Sugárvédő szárazpadló - Vidiflool 25 mm vtg üzemben ragasztott szárazpadló rendszert 
alsó felületén födémre kasírozott 1 mm vtg ólomlemez takarással, 10 mm Korplast polieti-
lénhab úsztatórétegre fektetve 
 

6.1.16. Acélszerkezetek tűzvédő burkolata 
Szabadonálló acél pillérek burkolása RIDURIT építőlemezzel, sarkoknál egymáshoz csa-
varozott kialakításal, csavarfejek és illesztések glettelve. 

 
 

6.2.   ANYAGOK – SZERKEZETEK 
Gyártók, forgalmazók: RIGIPS Kft., Knauf Kft., és egyéb elfogadott gipszkarton gyártó, for-
galmazó cég. 

 
A tervdokumentációban meghatározott egyes termékek minőségi színvonalat és értéket jel-
lemeznek. A tételeknél a gyártó megnevezésére technikai okokból volt szükség. A megne-
vezett anyagokkal azonos értékű és minőségű más termék is beépíthető, de ezeket min-
den esetben meg kell nevezni, a Megbízóval és a Tervezővel jóvá kell hagyatni. 



 
Munka neve               Budapest Munka címe (H r s z.:) 
I. Építőmesteri munkák - Kiviteli tervdokumentáció  17.                dátum 

7. HIDEG- ÉS MELEGBURKOLATOK KÉSZÍTÉSE 

 

7.0.   KAPCSOLÓDÓ TERVEK 
 Alaprajzok, metszetek, részletrajzok 

 
7.1.   A MUNKA LEÍRÁSA 

 A munka tartalmazza az elvégzéséhez szükséges valamennyi segédszerkezet, segéd-
anyag és munkadíj költségét. 

 
 Csatlakozási és dilatációs fugák kitöltése rugalmas, öregedésálló, egykomponensű fugázó 

anyaggal, külső és belső térben szilikon fugázóval, az adott burkolat fugázó anyagának 
színével azonosan  (pl. MUREXIN, MAPEI) 

 
 Aljzat finom simítása, kiegyenlítése burkolat ragasztása előtt, 3-5 mm vastagságban, önte-

rülő aljzatkiegyenlítővel, minden szinten ragasztott meleg és hidegburkolat alá (pl. MAPEI 
ULTRATOP önterülő aljzatkiegyenlítő) 

 
PADLÓBURKOLATOK: 

7.1.1. Műkő padlóburkolat kültérben 
Műkőburkolatok; kültéri padlóburkolat, helyszíni felhordással, helyszíni műkő felületi meg-
dolgozása, fényezett kivitelben - taktilis jelölés utólagos bemarásával, 4 cm vastagságban, 
egy színben. Műkőkeverék színezett, finom, fagy- és kopásálló. 
 

7.1.2. Műkő lépcsőburkolat kültérben 
Műkőburkolatok; kültéri lépcsőburkolat, helyszíni felhordással, mattcsiszolt szegélyek kö-
zött szemcsézve, vízszintes felületen, 50 cm kiterített szélességig, egy színben.  
Műkőkeverék színezetlen, finom, fagy- és kopásálló. 
 

7.1.3. PVC padlóburkolat 
PVC burkolat kiegyenlített beton aljzatra: normál méretű felületen, 2 m széles tekercsből 
ragasztva, 2,0 - 2,5 mm vastag, saját anyagából felhajtott lábazattal. Lépészaj csökkentés 
17dB, tűzvédelmi besorolás Bfl-S1 - részletrajz szerint és padlóburkolat terv szerint 

 
GERFLOR TARALAY OXYGEN - 0079 Wind 
GERFLOR TARALAY OXYGEN - 0087 Botanic 
GERFLOR TARALAY MODERN MIX - 0063 Ivory 
GERFLOR TARALAY DIVERSION - 0047 Ivoire 
GERFLOR TARALAY UNI - 6314 

 
7.1.4. Vezetőképes PVC padlóburkolat 

Vezetőképes PVC burkolat kiegyenlített beton aljzatra: normál méretű felületen, 2 m széles 
tekercsből ragasztva, 2,0 - 2,5 mm vastag, saját anyagából felhajtott lábazattal. Lépészaj 
csökkentés 17dB, tűzvédelmi besorolás Bfl-S1 - részletrajz szerint és padlóburkolat terv 
szerint 

GERFLOR MIPOLAM ROBUST EL7 - 003 Ivory 
 

7.1.5. KERLITE vékonyporcelán burkolat (közönségforgalmi wc-k) 
Emelt minőségű, nagyelemes padlóburkolat készítése, beltérben, beton alapfelületen, 
nagyméretű vékonyporcelán lappal (Kerlite), 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 2 mm fuga 
széleséggel, Megrendelő által választott burkoló- és fugázóanyaggal, a szükséges aljzat 
előkészítéssel, kompletten. Beltérre, általánosan: Kerlite 100/300 cm 
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7.1.6. Gresslap burkolat 
Padlóburkolat készítése, beltérben, beton alapfelületen, gres, kőporcelán lappal,  3-5 mm 
vtg. ragasztóba rakva, 2 mm fuga széleséggel, Megrendelő által választott burkoló- és 
fugázóanyaggal, a szükséges aljzat előkészítéssel, kompletten 
Beltérre, általánosan: Décor Floor - Stone tech 40/40 cm 
 

7.1.7. Epoxi bevonat 
Igényes betonpadló aljzaton felületnemesítő epoxi vékonybevonat, fényes felülettel. 
Beltérre, általánosan: Mapei floor system 33 
 

7.1.8. Szennyfogó szőnyeg 
Szennyfogó rendszerek; külső és belsőtéri szennyfogó zóna elhelyezése, előre elkészített 
fogadó keretbe építve, faltól-falig választandó típus - középen taktilis jelöléssel. 
Megrendelő által választandó típus. 
 
 
KIEGÉSZÍTŐ SZERKEZETEK: 

7.1.9. Taktilis jelölés - sávok 
2 mm vtg rozsdamentes acél-csík taktilis jelölés a PVC és műkő burkolatba süllyesztve és 
beragasztva - 0,5 mm-es kiállással - 30 cm szélességben, 7,5 cm tengelytávolsággal elhe-
lyezve. 
 

7.1.10. Taktilis jelölés - pontok 
d=8 mm rozsdamentes acél-szegecs taktilis jelölés a PVC és műkő burkolatba süllyesztve 
és beragasztva - 0,5 mm-es kiállással - 30x30 cm befoglaló mezőben, 5x5 cm raszterben 
elhelyezve. 
 

7.1.11. Dilatációs profil 
Dilatációs profil elhelyezése tartós mozgásokat felvevő fugákhoz műkő és szennyfogó sző-
nyeg burkolatoknál. 
 

7.1.12. Kavicsburkolat 
Kulékavics burkolat építése 20 cm vtg-ban angolakna fenekén 
Kavicsfeltöltés készítése pinceszinten, lemezalap tetejétől számítva 40 cm vastagságban 
 

7.1.13. Meglévő lépcső felújítása 
Meglévő főlépcső műkőburkolat felújítása mattcsiszolt szegélyek között szemcsézve, víz-
szintes és függőleges felületen, 50 cm kiterített szélességig - lépcső élénél bemart rozs-
damentes acél csúszásgátló sín beépítésével - tétel részeként 
 
FALBURKOLATOK: 

7.1.14. Greslap falburkolat 
Falburkolat készítése, beltérben, gipszkarton alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, 3-5 
mm vtg. ragasztóba rakva, 2 mm fuga széleséggel, Megrendelő által választott burkoló- és 
fugázóanyaggal, a szükséges aljzat előkészítéssel, kompletten. Beltérre, általánosan: 
Décor Floor - Stone tech 40/40 cm 

 
7.2.   ANYAGOK – SZERKEZETEK 

A tervdokumentációban meghatározott egyes termékek minőségi színvonalat és értéket jel-
lemeznek. A tételeknél a gyártó megnevezésére technikai okokból volt szükség. A megne-
vezett anyagokkal azonos értékű és minőségű más termék is beépíthető, de ezeket min-
den esetben meg kell nevezni, a Megbízóval és a Tervezővel jóvá kell hagyatni. 
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8. BÁDOGOS MUNKÁK 
 

8.0.   KAPCSOLÓDÓ TERVEK 
 Alaprajzok, metszetek, részletrajzok 

 
8.1.   A MUNKA LEÍRÁSA 

 A munka tartalmazza az elvégzéséhez szükséges valamennyi segédszerkezet, segéd-
anyag és munkadíj költségét. 

 
8.1.1. Állókorcos fémlemezfedés 

A ferde felületű 24 mm vastag impregnált, láng- és gombamentesített teljes felületű, I. osz-
tályú gyalulatlan, sarkos élű, légszáraz lucfenyőből készített deszkaaljzatra 8 mm vastag 
szellőztető alátétszőnyeg (rugalmas polyamid-monofilament szövetszerkezet, alsó oldalon 
kasírozott alátétfólia, pl.: RHEINZINK VENT) kerül. 
Az alátétszőnyeg felületére készül a 0,7 mm vastag titáncink (pl.: RHEINZINK, VM ZINK) 
lemezből készített, 530 mm korctávolságú, géppel előprofilozott lemezsávokból készített 
tömített kettős állókorcos fémlemez fedés. A fedés lejtése 6,28° (11%). A fedést a vonatko-
zó tervek és az Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi Szövetsége által 
kidolgozott „Bádogos munkák tervezési és kivitelezési szabályai” alapján kell elkészíteni. 
 

8.1.2. Vízszigetelés segédszerkezete 
1,5 mm vastag 80/160 mm méretű (kiterített szélesség: 240 mm) folyamatosan végigmenő 
horganyzott acél cseppentő- és merevítő szegély, a vasbeton falhoz csavarozással rögzít-
ve.  
 

8.1.3. Lépcsőházi lefolyócső 
A lépcsőház tetőfelületéről az attikafalon átvezetett vízköpőkön keresztül a csapadékvize-
ket a homlokzat elé szerelt ejtőcsatornák vezetik le a lapostetőre. A szerelt műkő burkolatú 
oldalfalakon, ~2 cm-re a falsíktól kell rögzíteni a cca. 3 m-ként beépített horganyzott acél 
csatornatartó csőbilincsekkel a lefolyócsöveket. Az ejtőcsatorna előpatinázott titáncink le-
mezből hajlított, d80 mm kőr keresztmetszetű elemekből készül.  
 
 

8.2.   ANYAGOK – SZERKEZETEK 
A tervdokumentációban meghatározott egyes termékek minőségi színvonalat és értéket jel-
lemeznek.. A tételeknél a gyártó megnevezésére technikai okokból volt szükség. A megne-
vezett anyagokkal azonos értékű és minőségű más termék is beépíthető, de ezeket min-
den esetben meg kell nevezni, a Megbízóval és a Tervezővel jóvá kell hagyatni. 
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9. SZERELT MŰKŐ, KERÁMIA ÉS FÉM HOMLOKZATBURKOLATOK 

 

Homlokzat kialakítás 
Az építészeti szándék alapelemei: 
- Alapkoncepció, hogy a fémburkolati sáv a külső térburkolatról elindulva, az épület emeleti parapetfalán végig, 

majd a bütü falon feljutva az attikán szalad végig, „szalag” szerűen. 
 
- Az előtetető kialakítása szándékosan olyan, hogy a fémburkolat faltest-szerűen összefogja a bejárati előteret, 

lépcsőt az épülettel.  
 
- Az épület melletti akadálymentes rámpa az épület talpazatának része. Hangsúlyosan egységbe akarjuk fogni az 

épülettel, ezért A támfalak és az épületlábazat finombeton burkolata azonos anyagú, megjelenésű, színű, azonos 
síkban elhelyezett.  

 
- Az így kialakított burkolatsávok közötti felület födémtől födémig táblákból szerkesztett, ablak és kerámia mezőből 

áll. Ezért az ablaknyílások alatt nem átlátszó, színes üvegburkolatot alkalmaztunk. Az épület pilléreinek, válaszfa-
lainak helye kötött, a bevilágítási felület előírt, ezért a nyílások helye nem változtatható.  

 
- A nyílások alu függönyfal felületek, és függőleges ablaksávok függönyfal profilból szerkesztve. Itt is felhívjuk a 

figyelmet, hogy a homlokzati nyílások függönyfal profilja nem cserélhető ablakprofillal nem csak megjelenési 
okokból (hangsúlyos függőleges vékonybordázat), hanem statikai (hátfalhoz nem rögzíthető, csak alul-felül acél 
rácsostartóhoz),  és műszaki okokból (épített parapet előtt kívülről szerelhetőség) sem ! 

 
- A tömör felületek átszellőztetett nagytáblás burkolatúak vékony üvegszál erősítéses kerámialapok. Kiosztását a 

lap szélességi méretéhez igazítottuk, így üzemben előre vágható alapméretek: 100 cm, és 50 cm, 95 cm, 45 cm. 
Az ettől eltérő méretű lapok azok, melyeknél a falhossz méreteiből adódó kiegyenlítést, helyszíni mérés alapján 
történő vágást, meg lehet tenni, ezek általában a széleken, a beforduló éleknél levő lapok. 

 
A homlokzat burkolatelemek kiosztása, rögzítése, részletei összefüggenek, akárcsak egyik elemének a terve-
zettől eltérő alkalmazása, cseréje, más kiosztása a homlokzatburkolat rendszerének dominószerű borulását, 
átalakítását eredményezi. 
 
Itt is felhívjuk a figyelmet, hogy a nyílászárók profiljának belső éléhez igazított a homlokzati kitöltő falak bur-
kolt széle, ez a falazásnál és annak belső burkolásánál mm-es pontosságot igényel.  
 
A homlokzati rendszer nem rögzíthető a hátfalra, födémre, acélgerendára, ezért a homlokzat terheinek épület 
pillérekre való áthordására acél rácsostartó készül a födém-parapet, attika sávjában. A homlokzatburkolatokat 
ehhez kell rögzíteni, ha szükséges segéd szelemenek alkalmazhatók a statikus által előírt súlyhatárig.  
 
 
 
Külső burkolatok 
Minden külsőtérben használt anyag szerkezet, fagyálló, időjárásálló legyen. Az épület erős szélnek kitett helyen áll, a 
szerkezeteket és rögzítéseiket erre kell méretezni, ennek megfelelően kell kialakítani.  
Az épület középület jellege, tömegforgalma miatt a rögzítések, anyagok, szerkezetek u.n. „vandál biztosak”, betörés-
biztosak, balesetmenetesek, ugyanakkor esztétikusak legyenek. 
Burkolat kiosztási terv készült.  
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9.0.   KAPCSOLÓDÓ TERVEK 
 Alaprajzok, metszetek, homlokzatok, részletrajzok 

 
9.1.   A MUNKA LEÍRÁSA 

 A munka tartalmazza az elvégzéséhez szükséges valamennyi segédszerkezet, segéd-
anyag és munkadíj költségét. 
 
Gyártmány tervezés, szerelési tervek: 
A vállalkozó felelőssége a gyártáshoz és helyszíni szereléshez szükséges gyártmánytervek 
és szerelési részlettervek készítése. A gyártás a felelős építésztervező által jóváhagyott 
gyártmány és szerelési tervek alapján kezdődhet meg. 
 
Minta szakaszok építése:  
Minden specifikáció tétel műszaki tartalmának megfelelő mintaszakasz készül. A minta 
szakaszok minimum emelet magasak és egy függőleges csatlakozási hézag bemutatására 
alkalmasak. A mintaszakaszok a helyszínen készülnek. A felelős építésztervező által elfo-
gadott minta szakaszok megmaradó részek lehetnek. 

 

HOMLOKZATI FÉMLEMEZ BURKOLÁS 

9.1.1. Homlokzati parapetfalak, végfal, fémlemezburkolata  
Horganyzott acéllemez burkolat hőszigetelés (külön kiírva) elé szerelve, kiszellőző légrés-
sel, vízszintes, sávos falburkoló rendszer, statikailag méretezett vastagságú lemezekből, 
látszó sávszélesség 300 mm, lemeztoldás kiálló szögletes korcolással, az épület sarkokon 
a korcok folyamatos átfordulással, gérben.  
Látszó lemezhossz 3000 mm, lemeztoldás átfedéssel, rejtett rögzítéssel, egyedi tartósín 
alátámasztással, max. 75 cm-ként, statikailag méretezetten.  
 
A tartósín vb falakra rögzített acél rácsos tartóra (lásd. tartószerkezeti kiírásban) és kiegé-
szítő L acél szelemenre (fémburk. tartozéka) szerelve,  
A lemezzel burkolt felület alsó lezárása: anyag-, szín azonos, átszellőzést lehetővé tevő 
perforált lemeztakarással ktsz.:25 cm, és rajz szerinti helyeken a burkolat mögé, rejtett ár-
nyékoló doboz szerelve (árnyékolóknál kiírva) zárólemez ktsz.: 13 cm. 
 
A lemezzel burkolt felület felső lezárása: anyag-, szín azonos, kiszellőzést lehetővé tevő, 
párkánylefedéssel, a lemezt a függönyfal alsó vízszintes bordájába felvezetve teljes 
hosszban, külső szélén vízcseppentővel, 3 m-ként beakasztó lemezes síkban tartott dilatá-
ciókkal, beforduló sarkokban csepegtető-terelő nyelvvel. Ktsz.:35 cm, Ktsz..28 cm 
 
A lemezzel burkolt felület ablakmelletti oldallezárása anyag-, szín azonos, ktsz.:35 cm 
Az épület előtti növényfuttató kitámasztása a fémburkolaton keresztül az épület acélpillére-
ihez történik, a rögzítő konzolokat a fémburkolás előtt el kell helyezni. 
 

9.1.2. Attika lefedés  
A burkolattal azonos vastagságú, anyagú, színű, fémlemezből üzemben lehajtva. 
Két vízorros, vízorros éleken műanyag hüvelyekre csavarozott rögzítő szegélybe akasztva, 
acélvázra elhelyezett deszkázatra, befelé lejtéssel, minden méteren állókorcos toldással. 
Ktsz.: 40 cm 
Minden szükséges fel nem sorolt kiegészítővel, rendszerhez tartozó, méretezett rögzítés-
sel, szükséges helyeken szelemenezéssel, fémlemeztakarással, szegésekkel 
Felület: üzemben pórszórással 
Szín: előírányzat Ral …. gyöngyházfényű, pontos színt a Tervező termékmintából választja 
ki 
Típus: RUUKKI, CL100, PVDF HIARC 
Gyártó: RUUKKI HUNGARY Kft. 1037 Bp. Montevideo u.16/b  T: 501 3200 
 

9.1.3. Előtető és pilléreinek fémlemezburkolata  
Az 9.1.1 burkoló rendszerből, de az É-K-i attika és pillérek burkolata zártszelvényekből 
szerkesztett acélvázra szerelt v=1,2 cm OSB lemezre akasztott. (Az OSB lemez a fémbur-
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kolat tartozéka). Az épület felíratok betűinek rögzítése a fémburkolatra (ill. aljzatára) törté-
nik, erre méretezett legyen. (A betűk műszaki adatait lásd. információs rendszerek kiírásá-
ban)  
Pillérek közötti nyílások felett és az attikafal alsó lezárása anyag-, szín azonos lemezlezá-
rással, külső oldalon a fémburkolat alá felhajtással, belső oldalon síkban, álmennyezethez 
felhajtott szegéllyel, núttal csatlakoztatva, (lásd. fém álmennyezet terven) ktsz.: 
Lábazatnál lezáró szegélyléccel.  
 

9.1.4. Előtető attika lefedés  
A burkolattal azonos vastagságú, anyagú, színű fémlemezből üzemben lehajtva. Két vízor-
ros, vízorros éleken műanyag hüvelyekre csavarozott rögzítő szegélybe akasztva, acélváz-
ra elhelyezett deszkázatra, befelé lejtéssel, minden méteren állókorcos toldással. Ktsz.: 41 
cm, ktsz.:60 cm 
(Lefolyó csatornák előtető és pillér acélvázába rejtve d=8cm keresztmetszetű 2 m-ként 
acélvázhoz bilincselve, max. 4 m-ként csúszásgátló gyűrűkkel támasztott dilatálással,). 
 

9.1.5. Ablakpárkány lefedések pincenyílásoknál  
A homlokzati burkolattal azonos vastagságú, anyagú, színű fémlemezből,  
 Külső oldalon vízorros él műanyag hüvelyekre csavarozott rögzítő szegélybe akasztva, 
belső oldalon alu nyílászáró (zsalu) alsóprofiljába felvezetve, kétoldalt felhajtással,  befor-
duló sarkokban forrasztott csepegtető-terelőnyelvvel. A lemez üzemben lehajtva, toldás 
nélkül egy darabból, kifelé lejtéssel. Ktsz.: 41cm 
Opció: Ablak rendszerhez tatozó alu lemez párkány (hőhídmentes nyílászáróknál) 

 
 

MŰKŐ-FINOMBETON BURKOLATOK 

  9.1.6.  Homlokzati akasztott finombeton-műkő burkolat, lépcsőház falán 
Egyedi, előregyártott üvegszál erősítésű finombeton-műkő panelekből, v=4 cm, 
Sík és íves elemekből, 15 cm hőszigetelésű vb falra 4 cm légréssel elhelyezve, állítható, 
rozsdamentes, kapcsokkal rögzítve - elemenként min 4 ponton. 
Terv szerinti kiosztásban, a méretek fúga nélkül vannak megadva, a termékhez szükséges 
fúgával kell készíteni. 
 
Anyaga: fagyálló, megfelelő keménységű, szilárdságú időtálló, homogén világos színű Fe-
hércementből, cca. 4 mm szemcseátmérőjű zúzott kavicsból, adalékszerekből, üvegszál 
erősítéssel 
Felülete: külső oldalán egyedi terv szerinti mintával, plasztikával 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy az épülethez csatlakozó rámpák látszó felületű monolit vb tám-
falaival azonos megjelenésű, felületű, színű kell legyen ! Amennyiben nem azonos a két 
szerkezet kivitelezője, annak készítőjével gyártás előtt egyeztetni kell ! 
A helyszíni vb támfal zsaluzatába matricát kell elhelyezni. A matrica újrahasznosítható, 
zsaluzástechnikától függvénye a mennyiség, Típus: NOEplast 569151 Brügge II vagy 
NOEplast 565100 Sydney típusú. Forgalmazó: KTK Zsalutechnika 46/509-776  
Az erre kerülő lazúr színezi a betont.  
Szín: előírányzat szürkésbarna, pontos meghatározás mintából Tervező választja ki. 
Felületét +3,20m magasságig graffiti ellen impregnálni kell 
 

  9.1.7.  Homlokzati akasztott finombeton-műkő lábazati elemek 
Külső falak mentén mint előző tétel. 
A bejáratoknál, lépcsők mentén alul vb lemezre, aljzatbetonra ültetve, felső megfogás szi-
getelés felhajtás felett. 
 

  9.1.7.  Attika fedkő, lépcsőházon 
v=5-4 cm finombeton-műkő elemek, Anyaga, mint előző 
Műkő (1.1) burkolatú hőszigetelt vb fal tetejére tüskére ültetve, ragasztva. A fedkő külső ol-
dala a homlokzat burkolatával síkban elhelyezve, teteje befelé lejtésben, belső oldalon víz-
orral. Egyes elemek helyszínen beszabva. 
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(lépcső, bejárati előtér helyszíni műkő burkolatát, rámpa térburkolatát lásd. külső térburko-
lati terv szerint.) 

 
 
    KERÁMIA LAPBURKOLÁS 

  9.1.8.  Nagytáblás gres kerámia lapburkolatú felületek homlokzaton 
Anyagában színezett, fagyálló, vékonykerámia hátoldalon üvegszál erősítéssel, v=3,5 mm, 
100×300 cm és 50x300 cm táblákból. 
A burkolólapokat rejtetten, sínes rendszerrel, átszellőztetett légréssel kell a hőszigetelt fal 
elé szerelni. A kerámialap a tartósínre ragasztott, ahol statikailag szükséges, a kerámiát 
szálcement lemezre kell teljes felületen ragasztani (kasírozni). Sínek max. 50 cm-ként, sta-
tikailag méretezetten, a hátfalra, ill. a rácsos tartók közé szerelt segédszerkezetre. 
Fugaképzés: lapok között, ill. csatlakozó üvegfal borda és fémburkolat mellett min.5mm, 
max 0,8 mm hézag 
Pozitív éleket fém élképző profillal kell kialakítani. 
Szín: előírányzat világos drapp…., pontos színt termék mintából Tervező választja ki, 
Típus: KERLITE PLUSZ üvegszál erősítéssel, Lang T:06 20 518 1226 
 sínrendszer pl. Eurofox, SIKA-TACK PANEL, vagy annak megfelelő minőség 

 
 

 
9.2.   ANYAGOK – SZERKEZETEK 

A tervdokumentációban meghatározott egyes termékek minőségi színvonalat és értéket jel-
lemeznek. A tételeknél a gyártó megnevezésére technikai okokból volt szükség. A megne-
vezett anyagokkal azonos értékű és minőségű más termék is beépíthető, de ezeket min-
den esetben meg kell nevezni, a Megbízóval és a Tervezővel jóvá kell hagyatni. 
 

  9.2.1.  Homlokzati fémlemez burkolatok 
Lemezek és szalagok: DIN EN 988 
A szegélyek stb.: félkészgyártmányok felhasználásával, vagy a kivitelező műhelyében táb-
laanyagból is készíthetők. 
Rögzítő, tartó és kiegészítő elemek: Nyelvek, fércek, kapcsok, kizárólag a fémburkolati 
rendszer tartozékai legyenek.  
Alátétek: A fémfedések és a fa aljzat között bitumenes lemez nem maradhat, az ideiglenes 
fedésül alkalmazott lemezeket a fedés előrehaladásával arányosan fel kell szedni, és a 
gombavédő szer agresszivitásától a fémlemezt hidrofób poliészter fátyol (filc) lehet védeni. 

 
Sínek és profilok: Ezeket az elemeket a felhasználásnak megfelelően kell horganyozni 
vagy korrózió védelemmel ellátni. 
 
Felületvédelem: A földszinti paneleket graffiti védelemmel kell ellátni.  
Pl.: PSS-20 CLEAR reverzíbilis olajálló, hidrofób, anti-graffiti felületvédelem 
A védőanyagtól a felület színe nem változhat, nem foltosodhat, tisztítható legyen. 
A minőség vonatkozásában az MSZ 04-803/16 előírásai érvényesek. 

 
  9.2.2.  Műkő-finombeton burkolatok 

Külső falburkolatoknál fagyálló, kemény édesvízi mészkő, a rétegekkel párhuzamosan fű-
részelt, 3 cm vastagságú elemekből 3 irányú beállítást lehetővé tevő rozsdamentes acél 
kőburkolat tartó vasalattal rögzítve. HALFEN 
Külső lábazatok: mint fent, de v=4 cm vastagságú elemekből kibukás gátló vasalattal.  
  
Polifoam szalag 5×20 mm keresztmetszettel az alumínium anyagú nyílászárók kőburkolat-
hoz csatlakozó felületére műkaucsuk ragasztóval ragasztva. 
 
Felület megmunkálás: 
cca 5 mm széles, 5 mm mély, függőleges bemart bordázat, (3/04 Larissa felületi minta), 
A felületek természetes lyukacsosságából adódó felületi hiányok mélysége az 1,5 mm-t 
nem haladhatja meg és idegen színű, illetve málló felület nem mutatkozhat. A pasztázással 
javított felületrészek mennyisége az összfelület 5%-át, az egyes pasztafoltok átmérője a 10 
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mm-t nem haladhatja meg. A színárnyalati eltérés kis foltokban sem megengedett. Az átvé-
teli határesetek megítélésére vállalkozónak 2 db. 30×50×8 cm-es mintadarabot kell letétbe 
helyeznie. A mintadarabok közül általa alsó határesetnek megjelöltnél rosszabb darabokat 
beépíteni nem lehet. A hézagszélesség max. 5 mm. A méretpontosság a sormagasságnál 
±1 mm a hosszaknál ±2 mm a vastagságnál 2,5 mm eltérés lehet.  
Törött, sérült, vagy felülethiánnyal károsodott műkövet beépíteni nem lehet. 
 
Finombeton-műkő burkolatok anyaga: nagyszilárdságú, anyagában színezett, műanyag 
szálakkal erősített finombeton max. 4 mm szemcse mérettel. A műkőkéreg adalékanyaga a 
szabványos 00-4 szemcseméretű fehér színű nemes mészkő őrlemény, kötőanyaga min. 6 
hónapig fóliazsákban pihentetett, a hazai cementfajták közül a legvilágosabb szürke pc, 
vagy trassz pc. min. 350 szilárdságú osztályú. A cementtartalom a homlokzati elemeknél 
400 kg/m3. A magbetonok vagy kötőréteg cement tartalma legfeljebb 60kg/m3-el lehet ke-
vesebb, mint a műkőkéregé.  
A szín, szemcseösszetétel és szilárdság szavatolására kivitelező által átadott és az építte-
tő által jóváhagyott 2-2db megmunkált minta szolgál. 
Fagyállóság: F50, testsűrűség 2100 kg/m3, nyomószilárdság: 30-40N/m2 
 
Felületvédelem: A földszinti paneleket (pv+3,20 m magasságig) graffiti védelemmel kell el-
látni. Pl.: PSS-20 CLEAR reverzíbilis olajálló, hidrofób, anti-graffiti felületvédelem 
A védőanyagtól a felület színe nem változhat, nem foltosodhat, tisztítható legyen 

 
  9.2.3.  Kerámia lapburkolás 

A burkolólapok feleljenek meg az I. osztályú minőség előírásainak. 
Lapburkolatok  MSZ-04-803/13-1989 
Kötőanyagok, ragasztóanyagok, ágyazó és burkolóhabarcsok MSZ-04-54/3 
A lapoknak UV állónak, fagyállónak, kell lennie 
Az alkalmazott ragasztóanyagok olyan tulajdonságúak legyenek, hogy azokkal tartós és 
szilárd kapcsolat legyen elérhető, időjárás, fagyálló, és szélszívásra megfelelő legyen. 
Dilatációs kiképzés a burkolatgyártó előírásai szerint. 
A lapoknak és rögzítési rendszernek ÉMI minősítés szükséges, melyet a Megrendelőnek át 
kell adni.  
Felületvédelem: A földszinti paneleket graffiti védelemmel kell ellátni.  
Pl.: PSS-20 CLEAR reverzíbilis olajálló, hidrofób, anti-graffiti felületvédelem 
A védőanyagtól a felület színe nem változhat, nem foltosodhat, tisztítható legyen 

 
 
9.3.    KIVITELEZÉS 

  9.3.1.  Homlokzati fémlemez burkolatok 
 A fémburkolási munkákat a terven jelölt helyeken, minden kapcsolódó tartozék, szerkezet, 

mellékmunka és szolgáltatás hozzáadásával kell elkészíteni tekintet nélkül arra, hogy azo-
kat e műleírásban részletesen fel nem sorolták 
Kivitelezőnek a munka megkezdésekor az aljzatszerkezetek teljességét és pontosságát 
meg kell vizsgálni, és kifogásait írásban is közölni kell. 
A kivitelezőnek a munka megkezdése előtt igazolnia kell, hogy az előkészítésben és a 
helyszíni munkán foglalkozatott szakmunkásai a burkolórendszer szaktanfolyamát elvégez-
ték. 
Vihar okozta felemelés, sérülés ellen megfelelő rögzítést, biztonsági intézkedést, kell tenni. 
Az összeépítéseket, rögzítéseket úgy kell készíteni, hogy a részek hőmérséklet különbség-
re káros következmények nélkül elmozdulhassanak. 
Különböző fémek használata esetén ki kell zárni az egymásra gyakorolt hatást (kontakt-
korrózió). Habarcs, tégla, beton, favédőszer hatásától védőréteggel kell elválasztani. 
 

  9.3.2.  Műkő-finombeton burkolatok 
Műkőszerkezetek kivitelezésre általában irányadó az MSZ-04-803/3-1989. 
A burkolatok műhely és elhelyezési terveit a munka kivitelezőjének kell elkészítenie az 
épület építészeti terveinek figyelembevételével. A falburkolatot a homlokzat terv kiosztása, 
falmetszetek és konszignáció szerint kell elkészíteni 
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A tervben a leírttól eltérő rögzítési mód is javasolható, az itt részletezett feltételek és kö-
rülmények figyelembevétele mellett. 
A műhelyterveket generálvállalkozóval egyeztetni szükséges és az építésztervezővel jóvá 
kell hagyatni. 
Az elemek névleges mérettel (fúga nélkül) vannak kikonszignálva, a rendszerhez szüksé-
ges fúga méreteket az elemek gyártási méretébe bele kell kalkulálni. 
A rögzítés homlokzaton: a kőlapokat min. 4 ponton megfogó rozsdamentes, három irány-
ban állítható rögzítő elemekkel pl. HALFEN RAP gyorsállító vasalat, vagy annak megfelelő 
minőség. 
Külső lábazatoknál a kőlapokat felső részen min. 2 ponton megfogó kiborulás gátló rm. 
vasalatokkal kell megfogni pl. HALFEN VMA vagy annak megfelelő minőség. 
A kő falburkolat hátüreg szellőzését a kiviteli terven jelölt helyeken függőleges hézagok 
üresen hagyásával ill. az alsó hézag felett besimított 25°-os lejtésű állóhézag kitöltéssel 
kell lehetővé tenni. A külső terepmagasság feletti 5-8 cm magasságban a kitöltött függőle-
ges hézagban 6×20 mm keresztmetszetű kifolyónyílásokat kell kiképezni lágy műanyag be-
tét behelyezésével, majd eltávolításával, az e magasságig kiöntött hátüreg víztelenítésére.  
A kősorok elhelyezésénél az vízszintes élek legyenek zsinórban. A függőleges síktól való 
eltérés, felületi hullámosság a 2 mm/méter értéket nem haladhatja meg  
 

  9.3.3.  Kerámia lapburkolás 
A kivitelező a munkák megkezdése előtt különösen a következőkre legyen figyelemmel: 
Megfelelő minőségű alapszerkezetek legyenek.  
Durva szennyeződések, kivirágzások, túl nedves, olajos vagy fagyott felületek, repedések, 
sérült lapok nem megengedettek. 
Felületek egyenetlensége a megengedett értéken belül legyen. 
Kivitelezésre irányadó MSZ 15035 
Az előírt méretekből csak a következő szabványokban meghatározott határokon belül 
megengedettek az eltérések: MSZ-04-800, MSZ-7658/2 
A burkolómunkáknál, szállításnál, anyagmozgatásnál a gyártó által előírt technológiai elő-
írások szigorúan betartandók. 
Esetleges felszerelések utólagos elhelyezésekor a lapokat megfúrni nem szabad. 
A burkolás megkezdése előtt a kiosztást Tervezővel egyeztetni kell. A lapok minta darabjait 
a Tervezőnek és a Megbízónak be kell mutatni, csak a jóváhagyás után lehet beszerezni. 
 
A burkolatot csak olyan kivitelező készítheti, aki ilyen burkolatot már készített, erről 
referenciával rendelkezik. 
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10. BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓK ELHELYEZÉSE 

 

10.0.   KAPCSOLÓDÓ TERVEK 
 Alaprajzok, metszetek, homlokzatok, részletrajzok 

 
10.1.   A MUNKA LEÍRÁSA 

 A munka tartalmazza az elvégzéséhez szükséges valamennyi segédszerkezet, segéd-
anyag és munkadíj költségét. 
 

 A munka tartalmazza a megadott darabszámú és minőségű ajtók gyártmányterveinek elké-
szítését, tervezői jóváhagyás beszerzését, a szerkezetek beépítését és ideiglenes védel-
mét. A beépített nyílászárókat vezérkulcs rendszerekkel kell felszerelni. 

 A beépítendő szerkezetek általában műszaki paraméterekkel vannak meghatározva. Abban 
az esetben, ahol gyártmánymegnevezés szerepel, az a beépítendő szerkezet minőségi 
színvonalát jellemzi, a megnevezett szerkezettel műszaki színvonalban és értékben azonos 
szerkezet beépíthető, de ezt az ajánlatban meg kell nevezni. 
Általános jellemzők: 
Pánt: háromrészes, masszív kivitelű rozsdamentes acél anyagú. 
Kilincs: design, koracél 

 
10.1.1. „AJ” Ipari belső ajtók (alacsony igényszintű ajtók, kiszolgáló helyiségek) 

Fém szerkezetű hagyományos és tűzgátló kivitelű ajtók. Beépítése történhet válaszfalba, 
vagy vasbeton falba (saroktok, átfogótok). Három oldalon körbefutó min. 2 mm vastag hor-
ganyzott acéllemez, alapmázolt előkészítéssel, helyszíni színre festéssel. 
Ajtólap szendvics szerkezetű, 45 mm vastag, porszórt felületű acéllemez, lemezfalc kialakí-
tással, Konszignáció szerinti helyeken síküveges betekintőablakkal. 
 
Felületkezelés: pórszórt felület, építésszel egyeztetett színminta alapján 
Vasalatok: normál és rozsdamentes acél rendszerpántok, edelsthal matt aluminium 1010.1. 
kilincs. Konszignáció szerinti helyen tokba épített beléptető rendszer, ajtócsukó és 
tartómágnes beépítésével. 

  Részletesen konszignáció és csomópontok szerint! 
 

10.1.2. „AB” Normál belső ajtók (magas igényszintű tömör ajtók) 
Ajtók: LENTEAM Moralt ajtók, 37 dB hanggátlással, falc nélküli NOVOFERM fém ajtótok 
Ajtótok: STANDARD illetve egyedi méretre gyártott oldalt árnyéknúttal kialakított acél ajtó-
tokok 2mm vastag tűzihorganyzott acéllemezből, jelölt helyeken oldalvilágítóval, 
elektrophores eljárással alapozva és lakkréteggel (EpV) 
Szárny: Három oldalon falcolt üreges faforgácslemez, nagyobb ajtóknál keményfa kerettel, 
40 mm vastag LENTEAM ajtólapok, HPL felülettel 
Küszöbök: Süllyesztett küszöb 
Vasalatok: Natur fém pántok, nagyobb ajtóknál három darab, Pántok: lapkás pántok 
V8000WF, V0037WF, Zárak: tokszerkezetbe süllyesztett elektomos zárfogadók,  Rozsda-
mentes fém kilincsek és gombok 
Részletes kialakítás konszignáció és specifikáció szerint 

  Részletesen konszignáció és csomópontok szerint! 
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10.1.3. „AÜ” Üveg belső ajtók (magas igényszintű üveg ajtók) 
Ajtók: 
- keret nélküli edzett-üveg ajtólapok 10-12 mm vtg-ban, víztiszta felülettel - vizuális érzéke-
lést segítő mintázattal 
Ajtótok: STANDARD illetve egyedi méretre gyártott oldalt árnyéknúttal kialakított acél ajtó-
tokok 2mm vastag tűzihorganyzott acéllemezből, jelölt helyeken oldalvilágítóval, 
elektrophores eljárással alapozva és lakkréteggel (EpV) 
Vasalatok: Tokszerkezetbe rejtett, nagy teherbírású rendszervasalatok, rozsdamentes fém 
kilincsek és gombok. 
Részletes kialakítás konszignáció és specifikáció szerint. 

 
 
10.2.   ANYAGOK – SZERKEZETEK 

A tervdokumentációban meghatározott egyes termékek minőségi színvonalat és értéket jel-
lemeznek. A tételeknél a gyártó megnevezésére technikai okokból volt szükség. A megne-
vezett anyagokkal azonos értékű és minőségű más termék is beépíthető, de ezeket min-
den esetben meg kell nevezni, a Megbízóval és a Tervezővel jóvá kell hagyatni. 
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11. KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓK ELHELYEZÉSE 

 

11.0.   KAPCSOLÓDÓ TERVEK 
 Alaprajzok, metszetek, homlokzatok, részletrajzok 

 
11.1.   A MUNKA LEÍRÁSA 

 A munka tartalmazza az elvégzéséhez szükséges valamennyi segédszerkezet, segéd-
anyag és munkadíj költségét. 

 

Vállalkozási kötöttségek: A függönyfal, ablak, felülvilágító és az azzal összefüggő szerke-
zetek gyártója és kivitelezője megfelelő referenciákkal és a vonatkozó EN13830 szabvány 
szerint érvényes CE jelölés kiadására jogosult minősítéssel rendelkező vállalkozó lehet. 

 
Általános szerkezeti kötöttségek:  
Profilok: 50 mm széles acélbetétes erősítésű függönyfal profilrendszer, Schüco, vagy ezzel 
egyenértékű, a statikailag szükséges mérettel, négyszög keresztmetszetű bordákkal, a fe-
lelős építésztervező által minták alapján kiválasztott és jóváhagyott, RAL színben porszórt 
felülettel, légzáró EPDM tömítésekkel és széllezárásokkal, strukturális kivitelben.  
 
Üvegek: Az igénybevételnek megfelelő méretezésű hőszigetelő, hővédő üvegezések. Álta-
lános helyeken Ug≤1,1 W/m2 0K. Nem átlátható részek, építész által megadott színben.  
 
 

11.1.1. Hőhídmentes, pórszórt alumínium függönyfalak H01-H12 homlokzaton 
Látszóbordás rendszer 50mm bordaszélességgel, függőleges felületen, rendszerhez tarto-
zó statikailag méretezett függőleges lizénákkal.  
A lizénák a függönyfal alatt és felett levő, a pillérekre áthordó acél rácsos tartóhoz (szerke-
zeti tervben) szerelve, Figyelem a hátfalhoz, födémhez, acélgerendához szerelni statikai 
okokból nem szabad!  
Szerkezet hanggátlása főút felöl Rw+CTR=41dB, oldalsó homlokzaton Rw+CTR=38dB,  
Fix és bukó ablakokkal, egyszárnyú nyíló, kétszárnyú tolóajtókkal, elektromos nyitással és 
kézi működtetésre is, 
Rendszerhez tartozó vasalattal, ajtóknál, behúzóval (90°-nál kiakasztó), dörzsfékkel, toló-
rúddal, biztonsági zárral, natúr eloxált felülettel,  
rozsdamentes kilinccsel típusa: edelsthal matt aluminium 1010.1 
Ragasztott hőszigetelő üvegezés: víztiszta, 3+3-16-4, betörés ellen, fejfeletti baleset ellen 
biztonsági fóliázott, (Rw> 43dB, U=1,1W/m2K, árnyékolás g=0,35) 
Épített parapetek előtti mezőkben üvegburkolatként: 
Ragasztott üveg: 6+6, edzett üveg, belső oldalon festett, külsőoldali víztiszta 
 
Típus: SCHÜCO FW50+, GEZE nyitószerkezettel 
 Vagy ezzel azonos műszaki minőségű és megjelenésű más termék 
Külső árnyékoló csatlakozik, melyeket az alu bordákra kell rögzíteni, az árnyékoló beszállí-
tójával a függönyfal készítése előtt egyeztetni kell ! 
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11.1.2.     Hőhídmentes, pórszórt aluminium üvegtető felülvilágítók H16, lépcsőház tetőn 
Látszóbordás rendszer 50 mm bordaszélességgel, lejtésben, rendszerhez tartozó statikai-
lag méretezett függőleges lizénákkal, (ha szükséges méretezett kiegészítő acél tartószer-
kezettel) A lizénák vasbeton falra rögzítve,  
Fix és elektromosan felnyíló üvegmezőkkel, RWA rendszerben jelzésre nyíló 
Rendszerhez tartozó vasalattal, natúr eloxált felülettel,  
Ragasztott hőszigetelő üvegezés: víztiszta, 3+3-16-4, fejfeletti fóliázott balesetmentesség 
miatt, (Rw> 43dB U=1,1W/m2K, árnyékolás g=0,35) 
Hóteherre méretezett 
 
Típus: SCHÜCO FW50+, GEZE nyitószerkezettel, motorral, vezérlővel 
 Vagy ezzel azonos műszaki minőségű és megjelenésű más termék 
 

11.1.3.    Hőhídmentes, alumínium üvegezett nyílászárók H13 – H15, pince homlokzaton 
Látszóbordás rendszer 60 mm bordaszélességgel, EPDM tömítéssel, 
Rögzítés: hőszigetelés síkjába elhelyezve, felül acélgerendához, vb falhoz, rögzítő füllel, 
dűbellel beépítve, szilikon belső párazárással,  
Bukó ablakok, távnyitós kézi ill. elektromos nyitású, RWA rendszerben jelzésre nyíló: 
- gépi füstelvezetés légpótlásához tokba épített elektromos zárfogadóval, előfeszített 
szárnycsukóval, vezérlés gyengeáram szerint 
- gépi szellőzéshez tokba épített elektromos zárfogadóval, konzolos motoros nyitás és zá-
rás, vezérlés gyengeáram szerint 
Rendszerhez tartozó vasalattal, natúr eloxált felülettel,  
Ragasztott hőszigetelő üvegezés: 3+3-16-4 hőszigetelő, fejfeletti biztonsági üveg, belső olda-
lon edzett, vagy fóliázott balesetmentesség miatt, betörésbiztos, Ug=1,1 W/m2K, víztiszta, Öl-
tözőknél matt fóliázott 8db 
 
Típus: SCHÜCO AWS60, (motor: szellőztetéshez Simon RWA-EA-KS 24/300/500  
légpótláshoz Simon RWA-GF gázrugó elektromágneses reteszeléssel 
 vagy azonos műszaki minőségű és megjelenésű más termék 
Opció: Ablakpárkány: hajlított alulemezből, v=2mm, nyílászáró rendszere, színe 

 

11.2.   ANYAGOK – SZERKEZETEK 
A tervdokumentációban meghatározott egyes termékek minőségi színvonalat és értéket jel-
lemeznek. A tételeknél a gyártó megnevezésére technikai okokból volt szükség. A megne-
vezett anyagokkal azonos értékű és minőségű más termék is beépíthető, de ezeket min-
den esetben meg kell nevezni, a Megbízóval és a Tervezővel jóvá kell hagyatni. 
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12. LAKATOSSZERKEZETEK ELHELYEZÉSE 

 

12.0.   KAPCSOLÓDÓ TERVEK 
 Alaprajzok, metszetek, homlokzatok, részletrajzok 

 
12.1.   A MUNKA LEÍRÁSA 

 A munka tartalmazza az elvégzéséhez szükséges valamennyi segédszerkezet, segéd-
anyag és munkadíj költségét. 

 
Gyártmány tervezés, szerelési tervek: 
A vállalkozó felelőssége a gyártáshoz és helyszíni szereléshez szükséges gyártmányter-
vek és szerelési részlettervek készítése. A gyártás a felelős építésztervező által jóváha-
gyott gyártmány és szerelési tervek alapján kezdődhet meg. 

 
 

 12.1.1.  Belső korlátok 
Konszignációs jel: L1.1-1.3 
Leírás: d 50 mm rozsdamentes acél csőszelvényekből szerkesztett korlátszerkezet. Kialakí-
tása az akadálymentes szabályok szerint történik.  
Felülete: szálcsiszolt rozsdamentes acél felület 
Rögzítés: falszerkezethez és padlószerkezethez – konszignáció szerint 
 

 12.1.2.  Fogadószerkezetek 
Konszignációs jel: L2.0-2.7 
Leírás: 60.40.4 mm acél zártszelvény segédszerkezet épület tartószerkezeteihez rögzítve – 
végleges állapotban takart szerkezetek. 
Felülete: alapmázolt felülettel 
Rögzítés: épület vízszintes és függőleges tartószerkezeteihez – konszignáció szerint 
 

 12.1.3.  Áthidalószerkezetek 
Konszignációs jel: L2.8-2.10 
Leírás: 60.40.4 és 80.80.4 mm acél zártszelvény segédszerkezet épület tartószerkezetei-
hez rögzítve – végleges állapotban takart szerkezetek. 
Felülete: takart szerkezetek alapmázolt felülettel, látszó szerkezetek színterv szerint. 
Rögzítés: épület vízszintes és függőleges tartószerkezeteihez – konszignáció szerint 

 
 12.1.4.  Ajtó takarószerkezetek 

Konszignációs jel: L2.11 
Leírás: UAP100 acélszelvényből készített ajtó és válaszfal csatlakozását biztosító szerke-
zet. 
Felülete: színterv szerint. 
Rögzítés: épület vízszintes és függőleges tartószerkezeteihez rejtett módon kialakítva 

 
 12.1.5.  Infófal hátszerkezete 

Konszignációs jel: L2.12 
Leírás: 60.40.4 mm acélszelvényből készített hátszerkezet 
Felülete: alapmázolt felülettel, fekete mázolássall 
Rögzítés: épület vízszintes és függőleges tartószerkezeteihez rejtett módon kialakítva. 
 

 12.1.6.  Belsőépítészeti bútorok beépített acélszerkezetei 
Konszignációs jel: L3.1-3.11 
Leírás: 60.40.4 mm acél zártszelvény segédszerkezet épület tartószerkezeteihez rögzítve – 
végleges állapotban takart szerkezetek. Gyártmányterv készítésekor a kapcsolódó belső-
építészeti tétellel együtt kezelendő! 
Felülete: alapmázolt felülettel 
Rögzítés: épület vízszintes és függőleges tartószerkezeteihez – konszignáció szerint 
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 12.1.7.  Hágcsók, létrák 
Konszignációs jel: L4.1-4.2 
Leírás: L45.45.5 és L40.40.4 mm acélszelvényekből hegesztett szerkezetek 
Felülete: alapmázolt felülettel + matt törtszürke szín 
Rögzítés: L45.45.5 mm-es távtartókkal az épületszerkezetekhez – konszignáció szerint 

 
 12.1.8.  Elválasztó rácsok 

Konszignációs jel: L5.1-5.3 
Leírás: 40.40.3 mm acél zártszelvény keret, pontonként hegesztéssel rögzített terpesztett 
acél háló mezőkkel. A nyíló részek a széleiken pántoltak, középen 60.3 mm laposacél ütkö-
zővel szereltek. 
Szerelvény: cilinderbetétes behúzózár és fogógomb 
Felülete: alapmázolt felülettel + matt törtszürke szín 
Rögzítés: az épületszerkezetekhez – konszignáció szerint 

 
 12.1.9.  Fedlapok, fedrácsok 

Konszignációs jel: L6.1-6.2 
Leírás: NAGEV horganyzott laposacél ipari járórács – FZ 40.3-44/44, U100.50.8 és 
I100.100.8 mm. tartó és L50.50.5 mm fogadókeretben 
Felülete: merített horganyzott felülettel 
Rögzítés: az épületszerkezetekhez – konszignáció szerint 

 
 12.1.10. Keretek 

Konszignációs jel: L6.3-6.4 
Leírás: L 30.30.3 mm rögzítőkeret tisztítószőnyeg fogadására 
Felülete: merített horganyzott felülettel 
Rögzítés: az épületszerkezetekhez – konszignáció szerint 

 
 12.1.11. Tetőkibúvó 

Konszignációs jel: L6.5 
Leírás: Essmann G műanyag tetőkibúvó kupola 
Rögzítés: víz és hőszigetelés csatlakoztatásával 

 
 12.1.12. Tetőfelépítmények acél vázszerkezete 

Konszignációs jel: L6.6 
Leírás: 60.40.4 mm acél zártszelvény segédszerkezet födém acél tartószerkezeteihez rög-
zítve – végleges állapotban takart szerkezetek. 
Felülete: alapmázolt felülettel 
Rögzítés: födém acél tartószerkezeteihez – részletrajz szerint 

 
 12.1.13. Külső korlátok 

Konszignációs jel: L7.1-7.3 
Leírás: d50 mm rozsdamentes acél csőszelvényekből szerkesztett korlátszerkezet. Kialakí-
tása az akadálymentes szabályok szerint történik.  
Felülete: szálcsiszolt rozsdamentes acél felület 
Rögzítés: falszerkezethez és padlószerkezethez – konszignáció szerint 

 
 12.1.14. Üveg előtető 

Konszignációs jel: L8.1 
Leírás:6+6 mm vtg edzett üveglap rm. Acél pontmegfogó szerelvényekkel rögzítve – 2 db 
U100-as horganyzott acél konzolszerkezettel rögzítve, acélsodronnyal hátrakötve 
Felülete: homlokzati fémlemezzel megegyező, porszórt 
Rögzítés: falszerkezethez – konszignáció szerint 
 

 12.1.15. Fémburkolat tartó acélváz 
Konszignációs jel: L8.2 
Leírás:60.80.5 mm zártszelvényből szerkesztett térbeli acélváz, kialakítás konszignáció 
szerint 
Felülete: alapmázolás + kétszeri fedőmázolással 
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Rögzítés: padló és födémszerkezethez – konszignáció szerint 
 

 
12.1.16. Gépészeti szellőzőrács 

Leírás: TROX WG esővédő fixzsalu, RAL 7032 színben, rovarhálóval ellátva, acél segéd-
szerkezethez rögzítve 

  
12.1.17. Gépészeti szellőzőrács beépítőkeret 

Leírás: 40/40/4 mm acél zártszelvény beépítő keret falnyílásba helyezve, rögzítő fülekkel és 
dübeles rögzítéssel pozícionálva. A gyártmányterv készítésénél a méret a gépész-terveken 
szereplő zsalukkal együtt kezelendő 
 

12.1.18. Szigetelési segédszerkezet – acél vendégfal 
Leírás: 1,5 mm vastag 80/160 mm méretű (kiterített szélesség: 240 mm) folyamatosan vé-
gigmenő horganyzott acél cseppentő- és merevítő szegély, a vasbeton falhoz csavarozás-
sal rögzítve. 
  

12.1.19. Csőáttörés talajnedvesség elleni szigetelésben 
Leírás: Csőáttörés talajvíznyomás elleni szigetelésben, a gépészeti terven meghatározott 
ponton 1 db ejtőcső kilépéssel, D=160 mm - a talajvíznyomás elleni szigetelések csőáttö-
réseire vonatkozó szabályok betartásával - köpenycsőben, acélperemes csatlakozással 
kell kialakítani. A csőhüvely és a csőperem vízhatlan hegesztéssel készítendők. A köpeny-
csöveket úgy kell elhelyezni, hogy annak fogadó acélpereme a szigetelés aljzatát képező 
habarcssimítással azonos síkban legyen. A szigetelés síkjában az acélperem legalább 150 
mm széles, 10 mm vastag kell legyen. A peremre kell a talajvíznyomás elleni szigetelő le-
mezt rávezetni. A fali átvezetők és a már beépített haszoncsövek közötti hézagok szigete-
lése a külső, és a belső oldalon is kétfázisú rugalmas hézagképzéssel, tartósan rugalmas 
poliuretán kitt (MAPEFLEX PU 30 vagy SIKAFLEX PRO-2 HP) és lágy PE habzsinór 
hátűrképzés alkalmazásával történik. 

 
12.1.20. Növényfuttató rendszer fa betétek 

  Külső, térbe állított design szerkezet növényfal létesítéséhez, a D-Ny-i homlokzat előtt 
Beton alaptestekre állított összetett szelvényű horganyzottacél-fa oszlopok, és vízszintes 
huzalok. Az épület teljes hosszában egy sor, és a D-K-i rámpa mentén egy raszterben két 
sor. 
Az oszlopok: 4db L100/100/5 szelvény összeforgatva, hézagban csomólemezekkel össze-
csavarozva. A oszlopok hajlataiba 1-1 negyedkörcikk km-ű fa betét trópusi fából bera-
gasztva, és becsavarozva, süllyesztett fejű csavarokkal - acélszelvény és a merevítő kiírá-
sa a statikánál szerepel 
 

12.1.21. Növényfuttató rendszer acél sodronyok 
Épülettel párhuzamos irányban, az oszlopok elemei közötti hézagba 30cm-ként r.m. acél 
menetes hüvelyek behegesztve, ezekbe csavarozott szemes csavarokon át vannak fűzve a 
növényfuttató sodronyok. A sodronyok feszítő művel vannak kifeszítve, beállítva, a huzalok 
síkja a szemes csavarral állítható. D= 8 mm rozsdamentes acél sodronyok befogást bizto-
sító végelemekkel, típus rögzítő konzolokkal, huzalfeszítő elemekkel, valamint a huzalok 
kereszteződését biztosító megfogó elemekkel. (pl: Architectural Steel System) 
 

12.1.22. Homlokzati felirat 
Szerelt fém homlokzatburkolat hátszerkezetéhez rögzített, önálló kültéri LED-es világítás-
sal rendelkező  5 cm vastagságú épületfelirat rozsdamentes acél lemezből kialakítva 
 

 
12.2.   ANYAGOK – SZERKEZETEK 

A tervdokumentációban meghatározott egyes termékek minőségi színvonalat és értéket jel-
lemeznek.. A tételeknél a gyártó megnevezésére technikai okokból volt szükség. A megne-
vezett anyagokkal azonos értékű és minőségű más termék is beépíthető, de ezeket min-
den esetben meg kell nevezni, a Megbízóval és a Tervezővel jóvá kell hagyatni. 
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13. FELÜLETKÉPZÉS (FESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS, KORRÓZIÓVÉDELEM) 

 

13.0.   KAPCSOLÓDÓ TERVEK 
 Alaprajzok, metszetek, homlokzatok, részletrajzok 

 
13.1.   A MUNKA LEÍRÁSA 

 A munka tartalmazza az elvégzéséhez szükséges valamennyi segédszerkezet, segéd-
anyag és munkadíj költségét. 

 
13.1.1.  Vakolt felület előkészítése - pinceszinten 

Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, szilikát kötőanyagú glettel 
(simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen 
 

13.1.2.  Gipszkarton felület előkészítése 
Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, szilikát kötőanyagú glettel, 
gipszkarton felületen tagolatlan felületen 
 

13.1.3.  Üvegszövet tapéta festése - alapszín 
StoColor Latex 3000 belső festés gyárilag színezett világos színű festékkel, üvegszövet ta-
péta alapfelületen, két rétegben, tagolatlan sima felületen. 
Kövtelmények: 
- 2. nedves dörzsállósági fokozat vagy ennél jobb 
- Vérre, jódra és színező anyagokra vonatkozó tisztíthatóság 
- Nem szennyezheti a helyiség levegőjét 
- Fertőtlenítőszerrel szembeni ellenálló képesség 
Pontos színmeghatározás belsőépítész színterv szerint. 
 

13.1.4.  Üvegszövet tapéta festése – telített szín 
StoColor Latex 3000 belső festés gyárilag színezett sötét, telített színű festékkel, üvegszö-
vet tapéta alapfelületen, két rétegben, tagolatlan sima felületen. 
Kövtelmények: 
- 2. nedves dörzsállósági fokozat vagy ennél jobb 
- Vérre, jódra és színező anyagokra vonatkozó tisztíthatóság 
- Nem szennyezheti a helyiség levegőjét 
- Fertőtlenítőszerrel szembeni ellenálló képesség 
Pontos színmeghatározás belsőépítész színterv szerint. 
 

13.1.5.  Üvegszövet tapéta 
Beltéri üvegszövet tapéta 25 ill. 50 m-es tekercsben, glettelt felületre, felhordása kefével, 
különlegesen strapabíró kialakítással, repedés-áthidaló, mechanikailag terhelhetô, stan-
dard kikészítéssel vagy fehérrel elôpigmentálva. A ragasztóanyag oldó- és 
lágyítószermentes, alacsony károsanyag-kibocsátású, TÜV által ellenőrzött, nem tartal-
mazhat párakicsapódást elôsegítô anyagokat. 
(StoTex Classic - Feiner Streifen) 
 

13.1.6.  Acélszerkezetek védelme 
Beltéri vizes bázisú, hőre duzzadó, ecsettel, hengerrel és szórással egyaránt felhordható 
egykomponensű acélszerkezet tűzvédő festék  
Th 30 - Anyagszükséglet 1 kg/m2 
(POLYLACK W) 
 

13.1.7.  Álmennyezet feletti terek pormentesítő festése 
Pormentesítő bevonat álmennyezet fölötti terek felületeire, portaszító bevonattal,  
(pl.: MAPEI PRIMER 3296, vagy ezzel egyenértékű.) 
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13.2.   ANYAGOK – SZERKEZETEK 

A tervdokumentációban meghatározott egyes termékek minőségi színvonalat és értéket jel-
lemeznek.. A tételeknél a gyártó megnevezésére technikai okokból volt szükség. A megne-
vezett anyagokkal azonos értékű és minőségű más termék is beépíthető, de ezeket min-
den esetben meg kell nevezni, a Megbízóval és a Tervezővel jóvá kell hagyatni. 
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14. SZIGETELÉS 

 

TALAJVÍZNYOMÁS ELLENI SZIGETELÉS 
 
A jelenlegi állapot értékelése 
Az épület talajvizes - egykor mocsaras – területen áll. Az eredeti tervek tanúsága szerint talajvíznyomás elleni teknő-
szigetelés készült bitumenes szigetelőlemezekből. 
Az épület pincéjében, a vasbeton alaplemez feletti feltöltésben jelentős mennyiségű víz helyezkedik el. A vakolt felüle-
tű téglafalak – amelyek az alaplemezen állnak – felületén felszívódó nedvesség jelei láthatók. 
A tapasztalt jelenségek alapján az a véleményünk, hogy a talajvíznyomás elleni szigetelés hibás, és ez magyarázza a 
padlószerkezetben felgyűlt vizet. A jelen tervezési folyamat idején készített feltárás (2010. decembere) alkalmával a 
talajvizet az alapozási sík környékén észlelték. Ez azt jelenti, hogy az épületen belül pillanatnyilag magasabb a víz-
szint, mint az épületen kívül. Ebből következtetünk arra, hogy a szigetelés függőleges szakaszán van (vannak) a hiba 
(hibák). Ennek ellenére a szigetelést tartó falra ragasztott bitumenes teknőszigetelés kívülről nem javítható, mert a 
bontás során a szigetelés további károsodása szükségszerű.  
 
A tervezett szigetelés 
A vasbeton alaplemez és a vasbeton pincefalak belső felületén negatív oldali víznyomás elleni szigetelés készítése a 
teljes alapterületen, összefüggő teknőszigetelésként. A szigetelés erre a felhasználásra minősített rugalmas cement-
iszapból tervezzük. A vasbeton szerkezet munkahézagainak, repedéseinek vízzáróságát injektálással javasoljuk fo-
kozni. 
A tervezett szigetelési munka elvégzéséhez a pinceszinten el kell bontani a teljes padlószerkezetet a vasbeton alap-
lemez felső síkjáig. Bontandó valamennyi tégla válaszfal és vázkitöltő fal. Csak a vasbeton függőleges teherhordó 
szerkezetek maradhatnak meg. 
A vasbeton szerkezetek felületét meg kell tisztítani a szennyeződéstől. Acél seprő és sűrített levegő használata aján-
lott. 
A bontások után szaktervezői egyeztetés tartása szükséges az esetleg előre nem látott műszaki problémák megoldá-
sa céljából. 
 
Injektált szigetelés 
A munkahézagok vonalában injektált vegyi szigetelés készítése szükséges. Ilyen munkahézagok: a vasbeton alaple-
mez és a vasbeton pincefalak vízszintes csatlakozási hézagai; továbbá a vasbeton pincefalak egymásra merőleges 
csatlakozásainak függőleges hézagai. A bontási munkákat követően erős megvilágítás mellett át kell vizsgálni a szer-
kezetek felületét, vannak-e a fentieken kívül repedések, munkahézagok, amelyeket injektálni kell. 
Az injektált szigetelés készítéséhez a munkahézagokat 45 fokos szögben harántoló furatokat kell készíteni 15-20 cm-
ként. A furatok távolságát próbainjektálást követően kell meghatározni. Az a furattávolság megfelelő, amely mellett a 
pakkerkapcsolat kialakul. A furatok megtisztítását követően kell elhelyezni a szelepes injektáló csonkokat. A furatok 
átmérője 11-18 mm közötti, a felhasznált szelepes injektáló csonk (pakker) típusának megfelelően. 
Az injektálást erre a célra gyártott és minősített poliuretán gyantával javasoljuk elvégezni. Tervezett típus: MC-Injekt 
2300 NV. A tervezettel műszakilag egyenértékű más termék is felhasználható. Az injektálást a termékre vonatkozó 
alkalmazástechnikai előírások megtartásával kell elvégezni. A munkát a technológiára szakosodott, megfelelő refe-
renciákkal rendelkező szakkivitelező végezze. 
 
Felületi szigetelés 
A szigetelést az alaplemez belső felületén, valamint a vasbeton falakon a mértékadó talajvízszint magasságáig víz-
nyomás elleni szigetelésként; a mértékadó talajvízszint felett talajnedvesség elleni szigetelésként kell elkészíteni. 
Csak negatív oldali víznyomás elleni szigetelés céljára minősített termék használható fel. 
Tervezett szigetelőanyag: OXAL DS-HS. A tervezettel műszakilag egyenértékű más termék is felhasználható.  
A szigetelést a termékre vonatkozó alkalmazástechnikai előírások megtartásával kell elvégezni.  
A tervezett szigetelő anyagból talajvíznyomás ellen 6,8 kg/m2, talajnedvesség ellen 3,4 kg/m2 száraz anyag felhasz-
nálása szükséges. 
A szigetelés minden esetben több rétegben kerül felhordásra. Az első réteg bedolgozása a megfelelő tapadás érde-
kében különösen fontos. A szigetelés további rétegei iszapoló technológiával, vagy gépi szórással is készülhetnek. A 
hajlatokat szulfátálló üvegszövethálóval kell megerősíteni. Az egyenletes rétegvastagság elérése céljából javasolt a 
teljes felületű üvegszövetháló használata a szigetelés első és második rétege között. 
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Az elkészített szigetelés átadása-átvétele után haladéktalanul meg kell kezdeni a védőréteg megépítését. A vízszintes 
szakaszokon védőbeton, a függőleges szakaszokon eléfalazás adja a védelmet. A védőrétegek, illetve védő szerkeze-
tek elkészítése előtt tilos a szigetelésen az egyéb célú munkavégzés, mert a szigetelés sérülését okozhatja. 
 
Csőáttörések szigetelése 
A szigetelést áttörő csővezetékek és kábelek köré minden esetben peremes köpenycsövet kell beépíteni. A szigetelés 
síkjában lévő szorítóperemek közé kell bedolgozni a szigetelést. A köpenycső és a hasznos cső közötti üreget minden 
esetben a célra kifejlesztett és minősített tértömítéssel kell vízhatlanul lezárni. 
 
A peremes köpenycsövet a vasbeton pincefal belső síkjára kell rögzíteni. A perem és a vasbeton szerkezet közötti 
felületi egyenetlenségeket szigetelő habarccsal előzetesen ki kell egyenlíteni. 
A szigetelést a levehető szorítóperemek alá a szakma szabályai szerint (ÉMSZ Irányelvek) be kell dolgozni. A levehe-
tő perem és a szigetelés közé legalább 5 mm vastagságú szilikon gumi tömítést kell bedolgozni. A levehető peremek 
kerületén a csavaranyákat azonos nyomatékkal kell meghúzni.  
Tervezett típus: Curaflex 7300/T. A tervezettel műszakilag egyenértékű más termék is felhasználható. A köpenycső 
méretét a hasznoscső és a tértömítés típusa alapán kell megválasztani. (A tervezett típus esetén a tértömítés Curaflex 
C tömítőgyűrű.)  
A csőátvezetés beépítését a felhasznált termékre vonatkozó alkalmazástechnikai előírások szerint kell végezni. 
 
Lábazatok szigetelése 
 
A függőleges lábazatszigetelést a csatlakozó terepsíktól számított 25 cm-es (hóhatár) magasságig szükséges felve-
zetni. 
A lábazatszigeteléssel ellátandó felületeken oldószeres bitumenmáz kellősítés készül általános felületen 0,25 – 0,3 
kg/m2 anyagfelhasználással. Erre kerül a lábazaton ragasztott, legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes 
modifikált bitumenes vastaglemez szigetelés. 
A lábazatszigeteléseket a felső élük mentén a függőleges felületen mechanikai rögzítéssel kell lecsúszás ellen biztosí-
tani. A lecsúszás elleni vonalmenti mechanikai rögzítés falcsatlakozásnál 3x30 mm méretű horganyzott acél sín, a 
falszerkezethez legalább 20 cm-ként rögzítve, felső éle mentén tartósan rugalmas bitumen kitt tömítéssel. 
 
Csapadékvíz elleni szigeteléssel ellátott szerkezetek 
 
A zárófödémek hasznosított tetőként (extenzív zöldtető) készülnek, de a gépészeti berendezések környezetében 
hasznosítatlan lapostető szakaszok is találhatóak. A zárófödémek lejtési idomterve a vízszigetelés aljzatát képező, 
változó vastagságú expandált polisztirolhab hőszigetelés geometriáját ábrázolja.  
 
A tetőszigeteléssel szemben támasztott követelmények általánosan az alábbiak: 
- hasznosított tetők (járható, növényzettel telepített) esetén, a használat során a szigetelést ne érje károsodás 
- növényzettel telepített tetők esetén a szigetelés gyökérálló legyen 
 
Valamennyi tetőszakasznál igaz, hogy a kivitelezési munkák előre haladtával az épületet a csapadékvíz hatásától 
minél hamarabb célszerű megvédeni. Ezért olyan rétegfelépítés kialakítása javasolt, mely az ideiglenes csapadékvíz 
elleni szigetelés szerepét is ellátja, és a későbbiekben megfelel a fent felsorolt elvárásoknak. 
 
Szerkezeti kialakítás emeleti zárófödémeknél 

A betervezett szigetelési megoldás a követelményeket figyelembe véve egyenes réteg-felépítéssel a zárófödémnél 
PVC fólia szigeteléssel valósul meg. 
 
A födémszerkezetek párazáró rétegeként – és ideiglenes vízszigetelésként 1 rtg. alufólia betétes bitumenes vastagle-
mezt kell fektetni. A vízszintes lemezt a függőleges szerkezetekre 10 cm-es magasságig kell felvezetni. 
 
A PVC anyagú csapadékvíz elleni szigetelés 1,5 mm vtg üvegszövet erősítésű minősítetten gyökérálló lágyított PVC 
lemez, 10 cm átlapolásokkal, az átlapolásokban 3 cm széles forrólevegős hegesztéssel felület folytonosítva. A leme-
zek lazán, leterheléssel kerülnek fektetésre. A vízszigetelés fölé 1 mm vtg. félkemény PVC védőréteg kerül. 
 
A szigetelő lemezt hajlatmenti megfogással kell ellátni. Ezt egy 35 mm kiterített szélességű alumínium sín biztosítja, 
melyet a hátszerkezethez kell legfeljebb 15 cm-ként rögzíteni. A tetőszigetelés rögzítését a rákerülő kertészeti rétegek 
biztosítják. 
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A csapadékvíz elleni szigetelés, és az expandált polisztirolhab hőszigetelés közé a két anyag összeférhetetlensége 
miatt műanyag-fátyol elválasztó réteget kell beépíteni. 
 
Víznyelő kialakítása: 
A vízelvezetés gravitációs típusú víznyelőkkel történik. A kéttölcséres víznyelők PVC-lemez gallérozással készülnek, 
melyek anyaga megegyezik a csapadékvíz elleni szigetelés anyagával. A csapadékvíz elleni szigetelést a gallérra fel 
kell vezetni, és forrólevegős hegesztéssel kell felület folytonosítani. A párazáró réteg korrekt csatlakoztatása érdeké-
ben a lefolyók kétgalléros kialakításúak. 
A lépcsőházi tetőszakasz vízelvezetése kemény PVC vízköpő elemen keresztül történik. A vízköpő elemek a faltőből 
az attika túloldalára juttatják a csapadékvizet. A vízköpő és a csatlakozó vízgyűjtőüst az eljegesedés ellen önműködő 
elektromos fűtőszállal van felszerelve (elektromos terv szerint) 
 
Lejtésképzés kialakítása: 
A tetőlejtés általános felületen 3%. A lejtést adó réteg a lejtésképzésből adódó nagy szerkezeti vastagság miatti súly-
növekedés elkerülése miatt expandált polisztirolhab hőszigetelésből készül. 
 
Az attika és lábazatok kialakítása: 
Az attika falaknál a homlok élig kell kifuttatni a vízszigetelést. A lábazati falszakaszoknál először a műanyag fátyol 
alátétréteg készül el, majd a vízszintes réteggel megegyező anyagú lágyított PVC lemez falszigetelés. A felhajtott 
falszigetelés megfogását egy 35 mm kiterített szélességű alumínium sín biztosítja, melyet a hátszerkezethez kell leg-
feljebb 15 cm-ként rögzíteni. Az attika fal lefedését a zárósíkon deszka aljzatra helyezett 3%-os lejtésű kétvízorros 
előpatinázott titáncink fallefedés biztosítja. A lépcsőházi lapostető attikáját vázszerkezethez rögzített előregyártott 
műkő párkány fedi szintén 3%-os lejtésben. 
 
Hőszigetelés kialakítása: 
A tetőket szerkezetvédelmi és hőtechnikai szempontok miatt folyamatos vonalvezetésű hőszigeteléssel kell ellátni. 
Vízszintes felületen az egyenes réteg-felépítésű tetőkön lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés készül. A 
betervezett hőszigetelés 20 cm + lejtést adó réteg vastagságú – a táblák lépcsős vagy hornyos széle esetén egyréte-
gű, egyébként kétrétegű kialakítással. 
A vízszigetelés és a polisztirolhab hőszigetelés közé 300 g/m2 felülettömegű műanyag filc elválasztó réteg kerül. 
 
Növényzettel fedett tetők: 
A növényzettel telepített tetők kertészeti felépítménye (speciális talajkeverék, vízmegtartó réteg, növények, stb.) kerté-
szeti terv alapján kialakított. 
 
Üzemi és használati víz elleni szigetelések 

Vizes csoportok 
 
A padlóösszefolyó nélkül készülő vizes helyiségekben (wc-k) külön vízszigetelés nem készül, de a kerámiát rugalmas, 
vízzáró ragasztóba kell ragasztani mind a vízszintes, mind a függőleges felületen. A hajlatok, élek mentén tartósan 
rugalmas fugázást kell készíteni. 
 
Padlóösszefolyóval ellátott vizes helyiségek 
 
Azon vizes üzemű helyiségeknél, ahol padlóösszefolyó szükséges egyszeres védelemként az előírás szerinti felveze-
tési magasságig 2 mm vastag, kétkomponensű cementbázisú bevonat-szigetelés készüljön, melybe rendszersaját 
ragasztóval ragasztható a burkolat. Ez a szigetelési mód csak kontakt kivitelezési móddal valósítható meg, így a be-
vonat-szigetelés a burkolattal együtt biztosítja a megfelelő szigetelést, egymástól más réteggel nem választhatók el.  
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14.1.1.  Pince oldalfalának és lábazatok szigetelése 
Talajnedvesség elleni szigetelés; függőleges felületen, vasbeton falra felvezetve, minimum 
4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált) extra poliészterfátyol betétes lemez-
zel, az aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, az átlapolásoknál és 
egymáshoz teljes felületű hegesztéssel fektetve - a szükséges rögzítésekkel 
 

14.1.2.  Pinceszinti padló technológiai szigetelése 
1 rtg. PVC fólia terítés készítése hő- és hangszigetelések védelmére 
 

14.1.3.  Elektromos akna és bejárati mező szigetelése 
Csapadékvíz elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy ré-
tegben, vízszintes felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen) VILLAS 
PORMEX RAPID oldószeres bitumenes alapozó 
 

14.1.4.  Függőleges szigetelés aljzatának kellősítése 
Csapadékvíz elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy ré-
tegben, függőleges felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen) VILLAS 
PORMEX RAPID oldószeres bitumenes alapozó 
 

14.1.5.  Lapostető párazáró réteg 
Csapadékvíz elleni szigetelés; Egyenes rétegrendű csapadékvíz elleni szigetelés párazáró 
rétege, vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 1,5 mm vastag teljes felületen henge-
relve leragasztva VILLAS Villaself SK lemez 
 

14.1.6.  Lapostető PVC szigetelés alátétrétege 
Csapadékvíz elleni szigetelés; Vízszintes felületen, 1 rtg. 300 g/m2 műanyag filc elhelye-
zése alátét rétegként 
 

14.1.7.  Lapostető PVC szigetelése 
Csapadékvíz elleni szigetelés; Vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 1,2 mm vastag 
lágy PVC lemezzel, átlapolások forrólevegős hegesztésével 1,5 mm lágy PVC vízszigete-
lés, szükséges rögzítésekkel, a szakma szabályai szerint 
 

14.1.8.  Lapostető PVC szigetelés védőrétege 
Csapadékvíz elleni szigetelés; Vízszintes felületen, 1 mm félkemény PVC védőréteg elhe-
lyezése, pl. Alkorplan 
 

14.1.9.  Lapostető PVC szigetelés alátétrétegének felhajtása 
Csapadékvíz elleni szigetelés; függőleges felületen, 1 rtg. 300 g/m2 műanyag filc elhelye-
zése alátét rétegként 
 

14.1.10.  Lapostető PVC szigetelés felhajtása 
Csapadékvíz elleni szigetelés; függőleges felületen, egy rétegben, minimum 1,2 mm vas-
tag lágy PVC lemezzel, átlapolások forrólevegős hegesztésével 1,5 mm lágy PVC vízszige-
telés szükséges rögzítésekkel, a szakma szabályai szerint 
 

14.1.11.  Lapostető PVC szigetelés védőrétegének felhajtása 
Csapadékvíz elleni szigetelés; függőleges felületen, 1 mm félkemény PVC védőréteg elhe-
lyezése, pl. Alkorplan 
 
 

14.1.12. Zöldtetők és pincei szigetelés - szivárdóréteg 
Csapadékvíz elleni szigetelés; Szivárgó- szűrő- és/vagy védőrétegek beépítése, 2 cm hul-
lámmagasságú dombornyomott lemez, felső felülete geotextíliával kasírozva 
 

14.1.13. Zöldtetők - elválasztó és szűrőréteg 
Elválasztó-szűrő réteg beépítése zöldtetőn, 140 g/m2 felülettömegű polipropilén fátyol (pl. 
TYPAR) 
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14.1.14. Zöldtetők hőszigetelése 
Egyenes rétegrendű alacsonyhajlású tető hő- és hangszigetelése expandált polisztirolhab 
lemezzel; a párazáró rétegre foltonkénti ragasztással, eltolt kiosztásban két rétegben, a ré-
tegek lecsúszás ellen oldószermentes hidegragasztással kell rögzíteni, pl. lépésálló (EPS 
150) 2x100 mm vtg. 
 

14.1.15. Zöldtetők lejtésképzése 
Egyenes rétegrendű alacsonyhajlású tető lejtésképzés ékbevágott extrudált polisztirolhab 
lemezzel pl. expandált polisztirolhab lemezzel pl. AUSTROTHERM lejtésképző elem AT-
N150 LK, 20-150 mm változó vtg.-ban 
 

14.1.16. Bejárat és elektromos akna hőszigetelése 
Fordított rétegrendű lapostető hő- és hangszigetelése; vízszintes és függőleges felüle-
ten,egy rétegben, lépcsős ütköztetéssel, rögzítéssel, extrudált polisztirolhab lemezzel pl. 
STYROFOAM ROOFMATE SL-A XPS extrudált polisztirolhab lemez, 140 mm,  
 

14.1.17. Külső fal hőszigetelése 
Külső fal; homlokzati fal hő- és hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkeze-
ten, függőleges felületen, vékonyvakolat alatti kőzetgyapot lemezzel ROCKWOOL 
Frontrock Max E vakolható, inhomogén kőzetgyapot lemez 150 mm [vagy ezzel műszaki-
lag egyenértékű] 
 

14.1.18. Külső fal hőszigetelése szerelt burkolat alatt, rácsos tartók között 
Külső fal; homlokzati fal hő- és hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkeze-
ten, függőleges felületen, légréses kialakítással, homlokzatra vagy réteges falra, szálas 
szigetelőanyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) ROCKWOOL Fixrock FB1 homlokzati kőzet-
gyapot hőszigetelő lemez, fekete üvegfátyol kasírozással 100 mm [vagy ezzel műszakilag 
egyenértékű] 
 

14.1.19. Külső fal hőszigetelése rácsos tartók sávjában 
Külső fal; homlokzati fal hő- és hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkeze-
ten, függőleges felületen, légréses kialakítással, homlokzatra vagy réteges falra, szálas 
szigetelőanyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) ROCKWOOL Fixrock FB1 homlokzati kőzet-
gyapot hőszigetelő lemez, fekete üvegfátyol kasírozással 50 mm [vagy ezzel műszakilag 
egyenértékű] 
 

14.1.20. Külső fal hőszigetelése lábazatnál 
Külső fal; Hőszigetelések épületlábazaton, a lábazati felületeken függőleges sávban a lá-
bazati hőszigetelés ROOFMATE-LG extrudált PS hab szigetelés cementkéreg felülettel. 
Csapadékvíz elleni lábazatszigetelés felett ragasztóhabarccsal ragasztva 100 mm 
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14.1.21. Úsztatott padló peremszigetelése 
Födém; Padló peremszigetelés elhelyezése úsztatott aljzatbeton esetén, térhálósított polie-
tilén habcsíkkal POLIFOAM N 3010 dilatációs habcsík, (92) / 100 mm 
 

14.1.22. Úsztatott padló hő és hangszigetelése 
Födém; Padló hő- és hangszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton 
alá, úsztató rétegként, lépésálló polisztirolhab lemezzel, 20 mm vtg. (pl. Steprock ND vagy 
Maxrock Max E) 
 

14.1.23. Szerelt padló úsztatása – röntgen helyiségnél 
Padló hangszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, szárazpadló alá, úsztató ré-
tegként, 10 mm vtg. polietilénhab úsztatóréteg (pl. Korplast) 
 

14.1.24. Üzemi-víz elleni szigetelés alapozása 
Szigetelőhabarcs vagy műanyagbázisú bevonatszigetelés aljzatának alapozása nedvszívó 
felületeknél, vízszintes vagy függőleges felületen, egy rétegben, vizes diszperziós bázisú 
mélyalapozóval vagy tapadóhíddal MUREXIN LF 1 mélyalapozó 
 

14.1.25. Üzemi-víz elleni szigetelés falfelületeknél 
Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lap-
burkolat alatti függőleges falszigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 2,0 
mm száraz rétegvastagságú egykomponensű szigetelőhabarccsal, glettvassal vagy simító-
val felhordva zuhanyzó oldalfalain 
 

14.1.26. Üzemi-víz elleni szigetelés padlófelületeknél 
Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy PVC burkolat 
alatti padlószigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 2,0 mm száraz réteg-
vastagságú  egykomponensű szigetelőhabarccsal, glettvassal vagy simítóval felhordva 
 

14.1.27. Üzemi-víz elleni szigetelés lábazatoknál 
Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy PVC burkolat 
alatti lábazatszigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben minimum 2,0 mm száraz réteg-
vastagságú egykomponensű szigetelőhabarccsal, glettvassal vagy simítóval felhordva kent 
padlószigetelés lábazatként felvezetve 
 

14.1.28. Üzemi-víz elleni szigetelés hajlaterősítése 
Üzemi-használati víz elleni szigetelés hajlaterősítése 
 

14.1.29. Nyílászáró szerkezetek - párazáró fólia 
Külső oldali lég- és vízzáró EPDM membrán a csatlakozó szerkezetekkel vízhatlan módon 
összeépítve, a külső éle mentén a homlokzati nyílászáró szerkezet keretéről indítva, belső 
éle mentén a csatlakozó falszerkezethez vízhatlan módon ragasztva 
 

14.1.30. Pinceszinti vasbeton szerkezetek utólagos padlószigetelése talajvíznyomás ellen 
Negatív oldali utólagos bevonatszigetelés talajvíznyomás ellen vízszintes felületen (OXAL 
DS-HS) 
Részletes ismertetés a műszaki leírásban 
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14.1.31. Pinceszinti vasbeton szerkezetek utólagos falszigetelése talajvíznyomás ellen 
Negatív oldali utólagos bevonatszigetelés talajvíznyomás ellen függőleges felületen (OXAL 
DS-HS) 
Részletes ismertetés a műszaki leírásban 
 

14.1.32. Pinceszinti vasbeton szerkezetek utólagos padlószigetelése talajnedvesség ellen 
Negatív oldali utólagos bevonatszigetelés talajnedvesség ellen függőleges felületen (OXAL 
DS-HS) 
Részletes ismertetés a műszaki leírásban 
 

14.1.33. Pinceszinti vasbeton szerkezetek munkahézag csatlakozásainak injektálása 
Munkahézagok vonalában injektált vegyi szigetelés készítése 
Az injektálás poliuretán gyantával történik (MC-Injekt 2300 NV) 
Részletes ismertetés a műszaki leírásban 
 

14.1.34. Talajvíznyomás elleni szigetelésen történő áttörés szigetelése 
Kétfázisú rugalmas hézagképzés, lágy PE habzsibór (pl.: POLIFOAM) hátűrképzés + tartó-
san rugalmas poliuretán kitt tömítés (pl.: MAPEFLEX PU 30 vagy SIKAFLEX PRO-2 HP)  - 
a talajvíznyomás elleni szigetelés csőátvezetésénél a haszoncső és a vendégcső közé ke-
rül 

 
 
14.2.   ANYAGOK – SZERKEZETEK 

A tervdokumentációban meghatározott egyes termékek minőségi színvonalat és értéket jel-
lemeznek. A tételeknél a gyártó megnevezésére technikai okokból volt szükség. A megne-
vezett anyagokkal azonos értékű és minőségű más termék is beépíthető, de ezeket min-
den esetben meg kell nevezni, a Megbízóval és a Tervezővel jóvá kell hagyatni. 
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15. ÁRNYÉKOLÓK 

 
15.0.   KAPCSOLÓDÓ TERVEK 

 Alaprajzok, metszetek, homlokzatok, részletrajzok 
 
15.1.   A MUNKA LEÍRÁSA 

 A munka tartalmazza az elvégzéséhez szükséges valamennyi segédszerkezet, segéd-
anyag és munkadíj költségét. 

 
15.1.1. Külső téri árnyékolók Ár 01-Ár 08 az épület D-Ny-i és D-K-i oldalán, nyílászárók elé, 

 H=2,70 m és H2,80 m leeresztési magassággal,  
 Elektromosan felhúzható, fémlamellás árnyékoló, függőleges síkban elhelyezve. 

A belső térben szórt, vakításmentes fényt biztosítson. 
Rugalmas alu lamellás árnyékoló, sajtolt alu fejléccel és kereszttengellyel, rm. acéltolós 
tengelykapcsolóval, Felhúzás nyitott lamella állásnál, elővezető görgő nélküli felhúzó és 
fordítószalag egység, Felhúzási pont távolsága 800 mm,  
Lamella: sz=80 mm, v=0,4 mm, gyárilag beégetett kettős lakkbevonattal, hossz élen is, 
Megvezetés: r.m. acél sodrony, alul-felül r.m. fittingekkel, sajtolt alu konzolokkal, rugós fe-
szítőművel, sajtolt alu zárléccel,  
Motoros mozgatás: 230V, 1fázis, három végállási lehetőséggel. Árnyékolónként külön mo-
tor, (vezetékezéssel a külső térbe ki kell hozzá állni) 
 
Számítógépes vezérlés épületfelügyeleti rendszerbe bekötve: egyedi működtetés helyisé-
genként parancstárolóval, egyedi vezérlő, emeleti elosztó, központi egység, dugócsatlako-
zók, szélérzekelő, világosságérzékelő homlokzatonként, 
Doboz: Hajlított alu burkolat, sajtolt alu konzol, r.m. acél rögzítőelemek 
Az árnyékoló doboz a homlokzati fémburkolatba rejtett, a burkolat segédszelemenjéhez, 
ill. a függönyfalhoz rögzíthető. A takaródobozhoz a fémburkolat vízszintes lezáró profilja 
csatlakozik.  
Az árnyékolót úgy kell elhelyezni, hogy utólag javítható, cserélhető legyen. 
Típus: Pl. KRÜLLAND Horiso-80-N, Soltronic vezérléssel vagy annak mindenben megfele

 lő minőségű más termék 
 
 
15.2.   ANYAGOK – SZERKEZETEK 

A tervdokumentációban meghatározott egyes termékek minőségi színvonalat és értéket jel-
lemeznek. A tételeknél a gyártó megnevezésére technikai okokból volt szükség. A megne-
vezett anyagokkal azonos értékű és minőségű más termék is beépíthető, de ezeket min-
den esetben meg kell nevezni, a Megbízóval és a Tervezővel jóvá kell hagyatni. 
 

 Terméket be kell mutatni, Tervezővel, Megrendelővel közösen választandó ki. Csak jóvá-
hagyás után szerezhető be. 

 
  Az árnyékolók típusát úgy kell megválasztani, hogy a tervekben szereplő helye, mérete 

kötött, attól eltérni nem lehet. A beépítéssel hőhídat nem lehet képezni, a hőtechnikai 
előírásokat be kell tartani, a homlokzat megjelenését nem lehet megváltoztatni, a 
tűzterjedési gátakra vonatkozó előírásokat be kell tartani. 

 
 A megadott vállalási árba a szerkezettel vagy munkarésszel járó minden kiegészítő szer-

kezeti elem, anyag, segédanyag, illetve ezek munkavonzatai beleértendők, tekintet nélkül 
arra, hogy a jelen előírásban azokat külön vagy egyenként fel nem sorolták. 

 
Az anyagok minőségi és alkalmassági előírásaiként, mindenkor az alkalmazott gyártmány 
származása szerinti nemzeti szabványt kell figyelembe venni. Import anyagnál honosítás, 
ill. ÉMI alkalmassági bizonyítvány (engedély) is szükséges. 
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15.3.   KIVITELEZÉS 
 

A felszerelések rögzítése különlegesen stabil legyen. A rögzítéseket méretezni kell, tartó-
szerkezetre való rögzítések a Szerkezettervező felügyeletével végezhető. 
 
A szerkezeti elemeket úgy kell kialakítani, hogy a hőtágulás ne okozzon káros feszültsége-
ket, minden szerkezeti elem szabadon tudjon tágulni. 
 
A függönyfal gyártóval, ill. a fémburkolat készítőjével azok gyártása, készítése előtt egyez-
tetni kell! 

 


