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1. MUSZAKI LEIRAS

1.1. Tomegképzés, homlokzatkezelés:

1.2. Térszervezés:

1.3. Alaprajzi kialakitas:

1.4. Benapozas, arnyékolas:

1.5. Akusztika

1.6. Tiizvédelem

A kivitelezés soran a Tlizvédelmi tervfejezetét be kell tartani!

Felhivjuk a figyelmet arra, hogy a beépitett anyagoknak, szerkezeteknek az eldirt tlizrendészeti besorolassal, minési-
tésekkel a hasznalatba vételkor rendelkezni kell, A mindsitések beszerzése, atadasa a vallalkozo feladata. Amennyi-
ben a kivitelezd olyan szerkezetet épit be, amely beépitéskor még nem rendelkezik a megfelelé minésitéssel, és azt
az atadasig szeretné beszerezni, az ebbdl eredd felelésséget és kockazatot & viseli.

A szintek kozott az atégési tavolsagot be kell tartani, az eldirt savokban A1, E30 szerkezetet, és min. B kategériaju
burkolatot alkalmaztunk.

1.7. Koérnyezetvédelem
A kivitelezés soran a Kérnyezetvédelmi tervfejezetét be kell tartani!

1.8. Karbantartas, tisztitas

A kiils@ Uvegfellletek tisztitasa allvanyrol, magas létrarol, portal tisztito hosszunyell eszkdzzel térténhet. Az esetleges
Uvegcsere szerelése a fliggdnyfal kiils6 oldalardl torténik.

A keramia és fémlemez burkolat nem igényel karbantartast, feliletiik a gyartd utasitasai szerinti médon moshato,
tisztithat6. Graffiti ellen feltletvédelmet a fszt-en alkalmaztunk.

Novényfuttatd rm. szerelvények nem igényel feliletkezelést, a fa betéteket 5 évenként kezelni kell a gyartd elSirasa
alapjan. A rm. huzalok utanfeszitése a gyart6 utasitasa alapjan idészakosan sziikséges.

A bejarati mennyezet berendezések szerelése pl. vilagitotest csere, létrardl torténhet.

Az elétetd karbantartasahoz, csatorna, 6sszefolyd tisztitashoz, til nagy ho letakaritasahoz, az emeleti helyiség abla-
kan lehet kijutni.

1.9. Beépitett szerkezetek:

Az éplilet belsd kialakitasnal a beépitett anyagok tartéssaga, igénybevétellel szembeni ellenallasa fokozott kovetel-
mény. A betervezett és beépitendé anyagoknak, szerkezeteknek elsésorban az egyszerliségnek, a pontos kivitele-
zésnek és a tartdssagnak kell megfelelni.

A tervdokumentacidban meghatarozott egyes termékek minéségi szinvonalat és értéket jellemeznek. A tételeknél a
gyartd megnevezésére technikai okokbdl volt szlikség. A megnevezett anyagokkal azonos értéki és min6ségl mas
termék is beépithetd, de ezeket minden esetben meg kell nevezni, a Megbizdval és a Tervezdvel jova kell hagyatni.

Kivitelezés soran az egyes munkékat csak gyakorlattal, szilkség esetén az adott munkara vonatkozé szakvizsgaval
rendelkezd munkasok végezhetik. Kivitelez6nek a megrendeld kérésére igazolni kell a szakmunkasok képzettségét.
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1.10.  Gyartmanytervek kidolgozasa, jovahagyasa:

General kivitelezének gondoskodni kell a tervdokumentacioban megadott munkaknal gyartmanytervek, technologiai
tervek kidolgozasardl. A terveket kell§ idében kell elkésziteni, hogy a tervezének lehetdsége legyen azok atnézésére,
véleményezésére és elfogadasara. Az adott munka csak a tervek elfogadasa utan kezdheté meg.

1.11.  Altalanos eldirasok

Az ésszes munkanemre mind a bedolgozott anyagokra, mind a beépités mddjara MSZ I. osztaly eldirasat kell betar-
tani. Amennyiben jelen leirasban a Magyar Szabvanynal szigorubb kovetelmények szerepelnek, akkor azok jelentik az
|. osztalyu teljesitést. A szabvanyoktdl eltérni csak azokkal megegyez0, vagy jobb eredményre vezet szerkezet illetve
technolégia kivalasztasaval lehet. Azoknal a tevékenységeknél, ahol nincsen jelenleg érvényes szabvany, a korabban
érvényben |évé Magyar Szabvanyok az iranyaddak.

A tervdokumentaciéban foglaltaktél torténd eltérés esetén a bizonyitas és a felelésség a valtoztatast kérd felet terheli.

A kivitelezés soran a beépitett anyagokra vonatkozé gyartok altal kibocséatott technoldgiai utasitasokat, miszaki kézi-
konyvi eléirasokat be kell tartani.

» A munkak magukban foglaljak a hozzajuk tartozd anyagok és épliletszerkezetek szallitasat is, beleértve az
épitéshelyen a lerakodast és a tarolast.

» Az anyagok és épiiletszerkezetek legyenek alkalmasak a felhasznalas mindenkori céljanak, és ezt Tervez6-
vel, Megrendel6vel egyeztetni kell.

» Azok az anyagok és épliletszerkezetek, amelyeket a vallalkozo szallitott és épitett be az épitménybe, Ujak
legyenek. Azok az anyagok és épiiletszerkezetek, amelyekre MSZ, vagy DIN szabvanyok vannak, feleljenek
meg a szabvany szerinti min8ségi eléirasoknak és méret-eléirasoknak. Azok az anyagok és épliletszerkeze-
tek, amelyek a hivatalos eldirasok szerint alkalmassagi engedélyre kotelezettek - a megszerzett engedély
szerint - felelienek meg az alkalmassagi engedélyezés feltételeinek.

» A beépitésre tervezett szakipari anyagok, és berendezési targyak mintakollekcidjat vallalkozénak elézetesen
be kell mutatni. Csak a Megrendelé és a Tervez0 altal elfogadott anyag, termék épithetd be.

» Vallalkozdnak kell biztositania a mliszeres mérésekhez a méréberendezéseket.

« Vallalkozonak be kell tartani, és alvallalkozoival be kell tartatni a balesetvédelmi és tlizvédelmi elirasokat.

» Akivitelezés soran az el6irt technoldgiai sziineteket és sorrendet be kell tartani, csak megfeleléen megszilar-
dult és megfelelé nedvességtartalmu hordozora vihetd fel a kdvetkezd réteg.

o Az épllet érzékeny szerkezeteit az épités alatt védeni kell az extrém id6jarasi hatasoktol

» Tartoszerkezetet csak megrendel6t képviseld mérnokok engedélyével szabad megvésni.

* A munkanemekhez tartoz6 mellék- és kildonleges munkakat a miszaki feltételek szerint el kell végezni és
azok a vallalkozas részei.

»  Kiilon felhivjuk a figyelmet a helyszini mérések szlkségességére, a méretek helyszini ellenérzésére.

» Az épitési munka, lakdéplletek kozvetlen kozelében torténik. A munkat Ugy kell szervezni, hogy a torvény-
ben el6irt id6ben az akusztikai értéket biztositani kell,

» Vallalkozdnak, szakvezetének munka-, balesetvédelmi tervkészitési kdtelezettsége van.

«  Ugyelni kell a munkalatok soran, hogy a megmaradé szerkezetek ne sériilienek.

* A meglevé szerkezetekrdl, vezetékekrol nincs teljes dokumentacio, bontasok, burkol6 szerkezetek megren-
delése, gyartasa el6tt, a szlikséges helyeken feltarast kell végezni.

* A munkalatok megkezdése elétt a meglevd allapotot fotokkal dokumentaini kell és az érdekeltekkel ala kell
iratni.

Vallalkozasi utmutato

A general kivitelezbi ajanlattevének a terveket és a tervezdi elképzeléseket, az épités korliiményeit, a helyszint, a
betervezett anyagokat, és szerkezeteket pontosan ismermni kell.

A mennyiségeket a kivitelez6nek a tervek alapjan le kell ellendrizni.

A tételek 0sszevont, 0sszetett munkarészeket is tartalmaznak.

Az ajanlatokat minden szempontbdl mikddtethetd éplletre kell adni.

Az ajanlattevl késébb semmiféle utélagos reklaméacioval nem élhet mennyiségi, vagy miszaki szilkségszerliségre
hivatkozva.

A konzultaciés lehetéséget, helyszini szemlét a kiirdk biztositjak.

A Kivitelezd kételes a teljes dokumentaciét &tnézni és az ajanlattétele soran az esetleges észrevételeit megtenni.

A tervben szereplé munkékat kell megvalositani, amennyiben kivitelez barmilyen okbdl ettdl eltér, azt jeleznie kell a
Megrendel6nek, illetve a Tervezdvel jova kell hagyatni, az ettdl eltéré kivitelezés Kivitelez0 felelésségére torténik.
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General kivitelezdnek gondoskodni kell a tervdokumentacioban megadott munkak végzése elétt, mihelytervek,
gvartmanytervek, technolégiai tervek kidolgozasarol. A terveket kell§ idében kell elkésziteni, hogy a Tervezének lehe-
t6sége legyen atnézésére, véleményezésre és elfogadasra. Az adott munka csak a tervek elfogadasa utan kezdhetd

meg.
Méretek a helyszinen, gyartas, épités elétt ellendrizenddk!

1.12.  Kivitelezési utmutatéd

A tervezett burkolds meglevé épuletben torténik, a meglevd szerkezetek védelmérdl gondoskodni kell, allapotukat
elézetesen fel kell méri és dokumentalni sziikséges. Az épités elbtt a szilkséges helyeken feltarast kell végezni.
Epités el6tt helyszini felmérés szikséges.

Az épitési munkat ugy kell szervezni, a technoldgiat megvalasztani, hogy a kdrnyezet hasznélatat ne zavarja! Kiilénds
gondot kell forditani a biztonsagtechnikai eléirdsok betartasara, az épitési terliletek biztonsagos lehatarolaséaral

Megmunkalt, terv szerinti mives felliletl homlokzati finombeton-m(iké- burkolatok készUinek,
Csak |. osztalyu burkolat készithetd, I. osztalyl anyagbdl, |. osztalyl minéségben.
Az igényes kialakitasok miatt csak az erre felkésziilt kivitelez6 jelentkezését varjuk.

Latsz6 fellletl betonszerkezetek épuilnek - ennek megfeleléen zsalutébla kiosztsi terv készitendd. A beton felliletek
zsaluzasa elétt a fém tablak kiosztasi tervét egyeztetni kell Tervezdvel. T20-as zsaluvalasztot kell hasznalni. Ezen
szerkezetek beton készitésénél 280kg/m3 cementfolyositd, max.16-0s szemnagysag és 3,5¢cm betontakaras szlksé-
ges.

Betonszerkezetet 1asd. tartoszerkezeti dokumentacioban, Szin: mintabdl Tervezé valasztja ki. A helyszini beton tam-
falak és az eléregyartott finombeton-miiké burkolat azonos megjelenésii legyen, akkor is ha nem egy gyartd késziti.

A fellileteket foltokban javitani, részben vagy egészben lefesteni, nem lehet. Olyan kivitelezd jelentkezését varjuk, aki
erre a munkara felkésziilt, ilyen szerkezetet szépen, készitett mar, errél referencidval rendelkezik. Ebbél késébb sem
mindségi-, sem &rvita nem lehet.

1.13.  Garancialis és minéségi meghatarozasok

A feliiletek és az alapanyagok az EU és EMI, KERMI mindsitéssel rendelkezzenek!

A felliletek antisztatikus védelmét biztositani kell! A kabelcsatorna érintésvédelmi és egyéb eléirasoknak megfe-
lel6 legyen!

A bekerild alkatrészek: pantok, vasalatok hasznalati idejét (csak fém lehet), a garanciakat, amelyek a hasznalat-
ra vonatkoznak, rogziteni kell!

A nagyobb beépitendd mennyiségekbdl anyagmintat kell bemutatni, atadni.

1.14.  Akivitelezés soran betartandd, iranyadé biztonsagtechnikai és balesetelharitasi szabalyok:

A 64/1980. MT. rendelettel modositott 47/1979. MT. rendelet, az ennek végrehajtasara kiadott 31/1981.(XI1.28.) EVM
sz. rendelet €s a 15/1981. EVM utasitas.
Altalanossagban az MSZ 04-900-83, épitbipari gépek telepitésénél az MSZ 04-965-84.szabvany

Mivel a tervezett épités kdzvetlenil a lakoéplletek, kozteriilet mellé ker(l, a fentiekbdl kiilon kiemeljik:

— A munkateriletet keritéssel, lathato jelzésekkel el kell hatarolni kb. 2,0 m-es oszlopokon ,Epitési terillet, |dege-
neknek belépni tilos” tablat kell elhelyezni. Az épitési terillet széleitdl szamitott 6,0 m szélességl vizszintes savot
veszeélyes teriletnek kell tekinteni.

—  Meglévé kdzmiiveket a foldmunkak megkezdése el6tt dvatos kézi foldmunkaval készilt kutatdarkokkal kell feltarni
—szlikség esetén dicolassal- az lizemeltetd szakfelligyelete mellett. Gondoskodni kell a térszint alatt elhelyezett
kdzmiivezetékek, berendezések védelmérdl. Ismert kozmiivezeték felett gépi foldmunka nem végezhetd.

— Az egyes szerkezeti elemek helyszini mozgatasa, emelése, a szerkezet emelégéprél valo leoldasa, 6sszeszere-
lése, és pneumatikus szerszdmmal végzett vésés esetén a varhatd dinamikus igénybevétel a meglevd épiilet sta-
bilitasat nem veszélyeztetheti épités kozben.

— Bontasi munkak, illetve a meglevd épiiletben torténd atalakitas, szerelés idején az épiiletet a hasznaldk eldl le kell
zami, a bontott szerkezetek helyét helyre kell llitani, illetve a bontott szerkezetek, falak mentén az épitési hely-
szint az épités ideje alatt le kell zarni.
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A szerkezetépitési munkak soran ebbdl az aldbbiakra kell nagy gondot forditani:

—  Epitkezés csak az illetékes ANTSZ engedély birtokaban kezdhetd.

— Akivitelezés alatt betartandok és biztositanddk a munkahelyi higiéniai elvarasok.

— Személyek, targyak leesésének megakadalyozasara 1,0m-nél nagyobb szintkillonbség esetében
— - mellvéd nélkiili szabad fal- és fodémnyilasoknal,

- allvanyszintek, munkaallvanyok kiilsd feliiletén
legalabb 1,0 m magas korlatot és labdeszkat vagy keretes huzalhalét kell felszerelni.

- Afodémnyilasokat és a szabadba vezet6 falnyilasokat a folyd munkak teriiletén a végleges szerkezet elhelyezé-
séig kétsoros korlattal és legalabb 15 cm magas labdeszkaval kell lezarni, illetve védelmet nyuijtd, régzitett
zar6elemmel kell hatarolni.

— A magasbdl valo leesés elleni védelmet a munkahely megfeleld kialakitasaval, biztonsagot nyuijté berendezések-
kel, allvanyokkal és védéeszkdzokkel kell biztositani, ha ezek alkalmazasara nincs mod, a dolgozot biztonsagi
ovvel, illetve az MSZ 16677. szerinti biztonsagi hevederrel kell ellatni és kotelét méretezett teherbird szerkezethez
kell kikdtni.

— Az épitési terlleten az 1,0 méternél mélyebb arkokat és gddroket ideiglenes korlattal kell ellatni és kelléen megvi-
lagitani.

— Az épitdipari munkak végrehajtasa soran az épillet és az egyes szerkezeti elemek, segédszerkezetek csatlako-
zasanak munkabiztonsagardl tgy kell gondoskodni, hogy a munka kivitelezés kdzben is biztonsagos legyen.

— Az épitdipari munka végzése soran gondoskodni kell arrél, hogy feszliltség alatt Iévé elektromos vezetékkel vald
véletlen (itkdzés ne okozzon balesetet.

— Hegesztési munkéakat a kilon eldirasoknak megfeleléen kell végezni.

— Avragasztdszerek gézei mérgezd hatasuak és tlizveszélyesek, ezért ragasztas kdzben étkezni és dohanyozni
tilos!

— Csak megfelel§ érintésvédelemmel ellatott villamos szerszamok hasznalhatdk.

Az épiiletszerelési munkak biztonsagtechnikai kévetelményeit az MSZ 04.902-83. szabvany tartalmazza. Ebbdl az

alabbiakra forditandé nagyobb figyelem:

— Az egyes szerkezeti elemek helyszini mozgatasa, emelése, az emelt szerkezet emel6géprél valé leoldasa, 6sz-
szeszerelése az épillet stabilitasat sem veszélyeztetheti épités kdzben.

— A szerkezeti elemek kik6tése, merevitése, elmozdulas elleni rogzitésére szolgald csatlakozo elemeket (kampok,
horgonyok, stb.) helyét és méreteit tervben kell megadni, az ideiglenes megfogas, kitamasztas modjat szerelés-
technoldgiai tervben kell meghatarozni.

(Epitési rendszerek elemeibl épiild szerkezetek eldbb emlitett ideiglenes kitamasztasanak médjait a rendszer-
dokumentaciok szereléstechnologiai utasitasa tartalmazza.)

- Aszabvény eléirasain tulmenden az épitési modokra vonatkozé tovabbi biztonsagtechnikai kovetelményeket is
be kell tartani (példaul ME eléirasok).

— amunkahoz hasznalt szerszamok kifogastalan allapotban legyenek,

- afalvésési munkakhoz védészemiiveget kell viselni,

— amagasban végzett munkahoz létrat, 3 m-en feliili munkahelyen allvanyt kell hasznalni,
— tilos a magasbdl szerszamot, anyagot ledobni, vagy oda feldobni,

— magas munkahelyen a biztonsagi v hasznalata kételezd.

Az épitéipari gépek telepitésekor az MSZ 04.965-84. szabvanyban foglaltak az irdnyaddk. A kiilénbdzé munkafazi-
sokhoz tartoz6 gépek, és segédeszkdzok Uizemeltetési leirdsaiban foglalt biztonsagtechnikai el6irasokat tudatositani
kell, s betartasukrol maradéktalanul gondoskodni kell.

Téli munkavégzéskor a munkahelyi és a munkavégzési feltételekre kiilonés gondot kell forditani.

Gépek, forgo alkatrészek lizembe helyezése, miikddési prébaja el6tt meg kell gy6zédni a balesetmentes és ronga-
lasmentes indités feltételeirél.

Nagynyomasu és magas hdmérsékletli rendszerek biztonsagtechnikai vonatkozasait kiildndsen figyelem illeti. Szele-
pek az lizembe helyezéskor nyitva vannak, Uritdk zarva. A szerelvények allando tisztantartasa elengedhetetlen. Az
érzékeny szabalyozok beallitasa, ellenérzése lizembe helyezésnél alapveté feladat. Csévezetékek hegesztésére
vonatkozd biztonsagtechnikai és balesetvédelmi elbirasok betartasa kételezd, a helyiség szelléztetésérdl gondoskodni
kell.
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115. MUNKAVEDELMI LEIRAS

Ez a tervdokumentacid az érvényes egészségligyi és a munkavégzeés biztonsagat szolgalo szabalyok, valamint szoci-
alis elgirasok figyelembevételével készilt, ill. azok megval6sitasa megtervezésre kerillt.

Kivitelezd koteles a munkavédelemrél rendelkezé rendeletekben foglaltakat, tovabba a vonatkozé érvényben 1évé
dvorendszabalyok, a munkavédelemmel valamint a tiizvédelemmel kapcsolatos szabvanyok és rendeletek el6irasait
maradéktalanul betartani.

Ezen tdimenden szlkségesnek tartjuk a kdvetkezOk rogzitését:
Kivitelezé kételes a munkak végzése soran betartani:

- a Minisztertanacs 64/1980 (XI1.29.) MT sz&ma, 18/1994 (I1.31.) MT sz&m, valamint a 12/1985 (IV.14.) MT sz&mu
rendelettel mddositott, a munkavédelemrdl rendelkezé 47/1979 (X1.30.) MT rendeletben foglaltakat,

- az1/1982 (1.1.) KPM szamu rendelet utasitasait,

- az 1993. évi XClIl. szama munkavédelemrdl sz6l6 torvényt, és a végrehaijtasara 5/1992 (XI1.26.) MUM sz. és a
4/2002 (11.20.) SZCSM-EUM egyiittes rendeletet,

- tovabbé a vonatkozd érvényben 1év6 dvorendszabalyok, munkavédelemmel kapcsolatos szabvanyok és rendele-
tek eldirasait

- az érvényes KRESZ elbirasait,

- amunkaterilletet egyéb eldirasa hianyaban az UT 2-1./119/1995 szerint le kell tablazni és el kell korlatozni,

- forgalom alatt folyd munkaknal a dolgozoknak kotelezd a védémellény viselése,

- atermelésiranyitonak kell megszervezni az elsGsegélynyujtast, valamint a sérilt dolgozé elszallitasat a legkoze-
lebbi egészségiigyi intézménybe

Mindezekeért az épitésvezetd személyesen felelds!

Kivitelez6 koteles

- Akivitelez6 munkaltato a 4/2002 (11.20.) SZCSM-EUM egyilttes rendelet szerint kdteles koordinatort igénybe venni
a kivitelezési munkak alatt

- Az dsszes vonatkozo elbirast és szabvanyt, ezen miiszaki leirasban foglaltakat, ill. az épitést engedélyezd hatd-
sagok, az engedélyezésben kdzrem(ikddott szervek elGirdsait betartani.

- Az alkalmazott anyagok mindségére vonatkozo bizonylatokat az Epitési Napléhoz és a megvaldsitasi tervhez kell
csatolni.

- Az épités ideje alatt a vizelvezetés zavartalansagat biztositani.

- A megépiilt allapotot feltlintetd tervet a Beruhazénak (bonyolitéjanak) a leendd kezelének a miiszaki atadas-
atvételkor a rendelkezésiikre bocsatani.

Kivitelezés soran alkalmazandé biztonsagtechnikai eléirasok:

a./ A munkatertilet atvétele soran a munkavezetének meg kell gyézédnie annak veszélytelenségérdl, illetve a bizton-
sagos munkavégzeés feltételeinek meglétérdl.

b./ Munkaterileten a munkavégzés ideje alatt biztositani kell az MSZ 6240/4 szabvany alapjan 200 lux mesterséges
megvilagitast. Ezt az értéket az aknaban végzett munka soran is biztositani kell.

c./ A munka megkezdése el6tt a munkavezetének munkavédelmi oktatast kell tartania a beosztott dolgozoknak, mely-
nek az altalanos és szakmai biztonsagtechnikai tudnivalok mellett ki kell térnie a kdvetkezokre:

- a munkaterileten valé kozlekedés személyi, targyi feltételrendszerére,

- az anyagmozgatas veszélyforrasaira,

- az ideiglenes aramellatas veszélyforrasaira,

- az esetlegesen szlikséges hegesztés helyi biztonsagi elbirdsaira,

- egy munkahelyen egyideji munkavégzés szabalyainak érvényesitésére,

- a munkahely ideiglenes és végleges elhagyasanak szabalyaira.

d./ A munkateriileten a dolgozok zart munkaruhazatot és a munka jellegének megfeleld, mindsitett egyéni védéfelsze-
relést kotelesek viselni a 3/1979/V.29./EiiM sz. rendeletben foglaltak szerint. Epitési munkahelyen fejvédé sisak vise-
lése kotelez. Kivételt képeznek a targyak leesésétél nem veszélyeztetett belsé munkahelyen végzett szakipari és
irodai munkak.

e./ A munkavégzés soran csak biztonsagtechnikailag fellilvizsgalt villamos kéziszerszamok alkalmazhatdak.

f./ A munkahelyen gondoskodni kell az MSZ 445 szabvany szerinti mentéfelszerelés rendelkezésre allasardl. Az elsé-

quka neve Budapest Munka cime (Hr s z.:)
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segélynyujto felszerelések 6rzési helyeit a kiilon jogszabaly szerint kell jelélni, és azokhoz kénny( hozzaférést kell
biztositani. Jol lathatd helyen és jeldléssel fel kell tiintetni a legk6zelebbi mentdszolgélat cimét és telefonszamat.
Egyéb rendelkezések:

A munkavégzés ideje alatt a munkavezetének indokolt esetben folyamatos kapcsolatot kell tartania a beruhazé mun-
kavédelmi és tlizvédelmi vezetdjével. Ennek érdekében a munkalatok megkezdése elétt konzultalni kell a helyi veze-
tokkel.

A kivitelezés és szerelés soran a munkahelyi, munkavédelmi biztonsagtechnikai, egészség- és kornyezetvédelmi
eléirasokat, a kivitelezd, illetve a szereld vallalatnak kell megadnia és azok betartasarol gondoskodnia.

A kivitelezés soran a kivitelezd vallalatnak - a vallalati munkavédelmi eléirasokon tulmenden - felhivjuk a figyelmét az
alabbiak fokozottabb betartaséara:
- a munkaterilet elkorlatozasara,
- a munkaterlilet éjszakai megvilagitasara,
- a forgalomkorlatozasi terven meghatérozott kdzuti jelzétablak,
figyelmeztetd és terelétablak, burkolatjelek pontos elhelyezésére, azok
megovasara és karbantartasara,
- a kdzuti és gyalogos forgalom biztonsagos atvezetésére, a munkateriilet korzetében.
- munkaarok, vagy munkagddor dlcolasara, a felhasznalt dicanyag
min&ségére, a ducolat naponkénti ellenrzésére, tovabba ezen tulmenden
is szlikség szerint, pl. nagyobb zaporokat kévetéen, valamint ducolat
karbantartaséara. Ha a munkavégzés valamely okbdl tébb napig szilinetel, a
munkaarokban, vagy munkagdddrben a munkat folytatni csak a dicolat
teljes fellilvizsgalata utan szabad.

A munkaarokban térténd vezeték, vagy mtargy épitésével kapcsolathan az alabbiakra hivjuk fel a kivitelezé figyel-
mét:

- a munkaarokban menekilés céljabol létrakat kell elhelyezni, a munka-

arokban tartozkodok létszamanak fliggvényében, de legalabb 10 m-enként,

- a létrak elhelyezését, allékonysagat és rigzitését naponként ellendrizni kell.

A munkahelyek lezaraséat és kivilagitasat eldirasszerien meg kell valdsitani, a munkaarkokon valé atjarast kellé mo-
don biztositani kell.
A munkavégzés biztonsagat fokozott figyelemmel kell biztositani !

FoldmUiépités soran:

- az anyagnyeréhelyen valé munkavégzéskor tigyelni kell, a banyafal omlasveszélyére !

- tdbb kotrédgépes egyidejli lizemeltetésnél a kotrégépeket ugy kell telepiteni, hogy egymas hatdsugaran kivil miikéd-
jenek

-a munkagdddr (munkaarok) szélét a szakaddlapon beliil csak abban az esetben szabad megterhelni, ha a dicolas a
terhelésbél szarmazé tébblet teher felvételévre van méretezve

- kézi foldmunka esetében a munkaarok szélén 0,50 m széles padkat kell kialakitani

- a talajt alavagassal nem kiemelni nem szabad

- kézi foldmunkaval a rézs(iket az anyag mindségének és rétegzddésének megfeleléen lépcsdzetesen haladva kell
kiemelni.

Lépcsbzott kiképzés esetén azok padka magassaga legfeljebb 1,0 m lehet, a padkak (Iépcsok) szélesség nem lehet
kisebb azok magassaganal

- a kiducolt munkagddor (munkaarok) fenékszélessége 0,8 méternél kisebb nem lehet

- a térszin alatti foldmunkak megkezdése el6tt az épitési terlileten az ismeretlen vagy rejtett nyomvonall vezetékeket
fel kell kutatni, és a munkak soran fellelt vezetékeket,targyakat azonositani kell.

A kutatdakna legalabb 1,80 x 0,80 m-es legyen.
A kutatdéarkot vagy aknat kézi erével, Iépcsésen haladva kell kiemelni.

Elére nem ismert, foldvezeték felfedése vagy megsértése esetén a féldmunkagép vezetbje a munkat kételes azonnal
abbahagyni és a munka iranyitojat értesiteni.

- a kozlekedési szallitasi Utvonalakat megfeleléen ki kell jeldlni, a kozlekedd

gépkocsik rakodasat, Uritését iranyitani kell (szilard burkolat Uton valé

szallitas esetén a sarfelhordast folyamatosan le kell takaritani !)

quka neve Budapest Munka cime (Hr s z.:)
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- csak olyan gépekkel és eszkozokkel szabad munkat végezni, amelyek

biztonsagtechnikai szempontbdl munkavégzésre alkalmasak !

Hengerelt aszfalt bedolgozasa soran kiilon fel kell hivni a dolgozék figyelmét a munkatertleten 1év veszélyforrasokra:
- forr¢ aszfalt

- feszilltség

- mozgo gépek

- forgalom alatti Uton folyo épités

- tolatas

- bitumenemulzié permetezése

- kifeszitett dréthuzal

A kézmdiivek tényleges helyzetét fel kell tami, fel kell mérni és a tervbe be kell jeldIni. A keresztezd kdzm(iveket fel kell
fuggeszteni, vagy ala kell tdmasztani.

A munkaba vett teriileten 16v6 kozmiivezetékek lizemeltetditél szakfeligyeletet kell kémi.

Elektromos kabelek kdzelében csakany vagy bontévas hasznalata tilos, a munkaarok feltarasat ilyen helyeken igen
gondos, dvatos feltarassal kell végezni.

Kiilénos gondot kell forditani az épitkezés egész ideje alatt elektromos aramiitések elkerilésére. A munkahely melletti
vezetékeknek tzemeltetd utjan valé dramtalanitasarol is gondoskodni kell.

Munkat csak munkavédelmi szempontbdl kioktatott személyzet végezhet, kiilonds figyelemmel és gondossaggal,
folyamatos miszaki felligyelet és iranyitas mellett.

A munkara vonatkozo részletes munkavedelmi intézkedések megléte, helyszini segediétesitmenyek készitése, fenn-
tartasa, karbantartasa a helyi korliimények figyelembevételével a KIVITELEZO feladata.

A munkateriilet atvételétél a miiszaki atadas befejezéséig az épités alatt allo Utszakasz forgalmi rendjének biztosita-
saért, az épitéshez eldirt és elhelyezett forgalomtechnikai elemek és berendezések (jelzétablak, korlatok, vilagitas)
elhelyezéséért és meglétéért a kivitelezd vallalat felelds.

A munkavédelmi tervfejezet elirasai a teljes munkatertiletre vonatkoznak. A munkateriilet magaba foglalja mindazon
teriileteket, szallitasi Utvonalat, anyagnyerdéhelyet, deponiat, stb, melyeket a kivitelezé vallalat az épités érdekében
igénybe vesz.

quka neve Budapest Munka cime (Hr s z.:)
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2. HELYSZINI BETON ES VASBETON MUNKAK

2.0.

2.1.

2141,

21.2.

2.13.

214,

21.5.

KAPCSOLODO TERVEk
Alaprajzok, (zsaluzasi és vasalasi tervek ), metszetek

A MUNKA LEIRASA
A munka tartalmazza az elvégzéséhez szilkséges valamennyi segédszerkezet, segéd-
anyag és munkadij koltségét.

Aljzatbeton készitése (pinceszinten feltoltés felett)

Beton aljzat készitése helyszinen kevert betonbdl, kisgépes, betonszivattyl tovabbitassal
és kézi bedolgozassal, merev aljzatra, tartdszerkezetre léccel lehlzva, kavicsbetonbdl,

C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciaju betonbdl, 6 cm vastagsagig C12/15 -
XO0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D max = 16 mm, m = 6,4 fi-
nomsagi modulussal

Aljzatbeton készitése

Beton aljzat készitése helyszinen kevert betonbdl, kisgépes, betonszivattyl tovabbitassal
és kézi bedolgozassal, merev aljzatra, tartszerkezetre 1éccel lehlzva, kavicsbetonbdl, he-
gesztett halos vasalassal - 20 m2-ként dilatalva.

C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciaju betonbol, 6 cm vastagsagig C12/15 - X0b(H) kis-
sé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D|max = 16 mm, m = 6,4 finomsagi mo-
dulussal

Usztatott esztrich készitése (pinceszinten)

Usztatott cement-esztrich készitése gyari zsakos eldkevert, fagyalld gyors szaradasi
esztrichbdl (pl.: MAPEI TOPCEM PRONTO), 4 cm vastagsag felett, legfeliebb 5x5 m-es
tablakban dilatalva, a falcsatlakozasok mentén 1 cm peremszigeteléssel, a felllet vassimi-
téval lehtzva.

Kotott esztrich készitése (foldszinten és emeleten)

1 rtg. kotohid készitése (pl.: MAPEI PLANICRETE)

Kotott esztrich készitése 3,5 cm vastagsagban, meglévd fodémszerkezetre, gyari zsakos
elékevert, fagyallo, gyors szaradasu esztrichbél, legfeljebb 5x5 m-es tablakban dilatélva, a
falcsatlakozasok mentén 1 cm peremszigeteléssel, a feliilet vassimitdval lehizva.

Szerelébeton
Leiras: szerelébeton készitése 5-10 cm vastagsagig, a felillet fasimitoval eldolgozva,
C12/10-16/FN kavicsbeton keverék CEM-32,5 portlandcementtel, n=6,2.

3.2, ANYAGOK - SZERKEZETEK

Munka neve

MAPEI PLANICRETE - Gyarto:MAPEI

A tervdokumentécioban meghatarozott egyes termékek mingségi szinvonalat és értéket jel-
lemeznek. A tételeknél a gyart6 megnevezésére technikai okokbdl volt sziikség. A megne-
vezett anyagokkal azonos értékli és mindségli mas termék is beépithetd, de ezeket min-
den esetben meg kell nevezni, a Megbizoval és a Tervezével jova kell hagyatni.

Budapest Munka cime (Hr s z.:)
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3. FALAZAS ES EGYEB KOMUVES MUNKAK

3.0.

3.1.

311,

3.1.2.

3.1.3.

3.14.

KAPCSOLODO TERVEK
Alaprajzok, metszetek

A MUNKA LEIRASA
A munka tartalmazza az elvégzéséhez sziikséges valamennyi segédszerkezet, segéd-
anyag és munkadij koltségét.

Az épiilet pinceszintjén a vizszigetelési munka elvégzése miatt a megléve valaszfalakat és
kitoltd falakat el kell bontani és Ujra kell épiteni. A meglévé harantiranyl falszakaszok a
teherviselében részt vehetnek, ezért ezek elbontasa és az ideiglenes alatamasztas kialaki-
tasa el6tt helyszini statikus-tervez6i egyeztetés szikséges!

12 cm-es belsd tégla falazat (pinceszinti valaszfal)

Valaszfal épitése, égetett agyag-keramia termékekbél, nutféderes elemekbél, 120 mm fal-
vastagsagban, 500x249x120 mm-es méretli valaszfallapbdl, falazd, cementes mészha-
barcsba falazva POROTHERM 12 N+F vélaszfallap, 500x249x120 mm, M 1 (Hf10-mc) fa-
lazd, cementes mészhabarcs.

20 cm-es tégla kitoltofal (gyogyszertari Iépcsé mellett)

Teherhordd és kitoltd falazat készitése, égetett agyag-keramia termékekbél, nutféderes
elemekbdl, 200 mm falvastagsagban, 500x200x 238 mm-es méret(i kézi falazéblokkbdl, fe-
les elem és kava elem felhasznalasaval, falazd, cementes mészhabarcsba falazva
POROTHERM 20 N+F nutféderes kézi falazéblokk, 500x200x 238 mm, M 1 (Hf10-mc) fa-
lazd, cementes mészhabarcs

30 cm-es tégla kitoltofal (pincei homlokzati falak)

Teherhord6 és kitoltd falazat készitése, égetett agyag-keramia termékekb6l, nutféderes
elemekbdl, 300 mm falvastagsagban, 250x300x 238 mm-es méret(i kézi falazéblokkbdl, fe-
les elem és kava elem felhasznalasaval, falazd, cementes mészhabarcsba falazva
POROTHERM 30 N+F nutféderes kézi falazdblokk, 250x300x238 mm, M 1 (Hf10-mc) fala-
20, cementes mészhabarcs

25 cm-es tégla kitoltofal (homlokzati falak)

Teherhord6 és kitoltd falazat készitése, égetett agyag-keramia termékekb6l, nutféderes
elemekbdl, 250 mm falvastagsagban, 375x250x238 mm-es méretii kézi falazoblokkbdl, fe-
les elem és kava elem felhasznalasaval, falazd, cementes mészhabarcsba falazva
POROTHERM 25 N+F nutféderes kézi falazdblokk, 375x250x238 mm, M 1 (Hf10-mc) fala-
z0, cementes mészhabarcs

3.2. ANYAGOK - SZERKEZETEK

Munka neve

POROTHERM- Gyarto: WIENERBERGER

A tervdokumentacidban meghatarozott egyes termékek minéségi szinvonalat és értéket jel-
lemeznek.. A tételeknél a gyartd megnevezésére technikai okokbdl volt szikség. A megne-
vezett anyagokkal azonos értékli és minéségli mas termék is beépithetd, de ezeket min-
den esetben meg kell nevezni, a Megbizéval és a Tervez6vel jova kell hagyatni.

Budapest Munka cime (Hr s z.:)
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4. ACSMUNKA

4.0. KAPCSOLODO TERVEK
Alaprajzok, metszetek, részletrajzok

4.1, A MUNKA LEIRASA
A munka tartalmazza az elvégzéséhez szilkséges valamennyi segédszerkezet, segéd-
anyag és munkadij koltségét.

41.1. Acél segédszerkezet burkolasa OSB-épitélemezzel
Hely: Homlokzati acél pillérekhez csatlakozé acél racsos tartdk
Szerkezet: A racsos tartd acél elemeihez 6nmetsz6é csavarozassal régzitve. Csavarozas
méretezése a vonatkoz6 szabvany szerint torténik.
Anyag: OSB-3 épitélemez
4.1.2. Fémlemezfedés aljzata (gépészeti felépitménynél)

Hely: Tetéfelépitmények
Terv: Tetbalaprajzok, részlettervek
Szerkezet: A szerkezet szarufakbdl és deszkazatbdl all. Az ereszvonalra merdleges hely-
zetli szarufak 6/25 cm keresztmetszetliek, és a behajlasok, vetemedések megelézése ér-
dekében max. 80 cm-ként vannak lekotve rozsdamentes lemezekkel az alépitmény lakatos
szerkezetéhez. A tetészerkezet lejtését a szaruzat ékbevagasa adja, minimalis vastagsag
5cm, lejtés 11%.
A deszkazat minimum 12-15 cm széles, 24 mm vastag impregnalt, lang- és gombamente-
sitett teljes fellletd, 1. osztalyu gyalulatian, sarkos él(, légszaraz lucfeny6bél készitett desz-
kaaljzat. A deszkakat a szaruk felett legalabb 2-2 db csavarral kell régziteni a széleken. A
deszkak régzitésekor ligyelni kell, hogy az esetleges vetemedéskor a fémlemez feléli oldal
legyen domboru, és kdzdttik 4-5 mm rés maradjon. Az aljzatot valtozé kotésben —hajézva-
kell régziteni a szarufak felett 10 mm-es koz6kkel toldva.
Anyag: . o. gyalulatian, sarkos él, légszaraz lucfenyd flirészaru
Fellletkezelés: 1ang és gombamentesités

4.2, ANYAGOK - SZERKEZETEK
A tervdokumentacioban meghatarozott egyes termékek minéségi szinvonalat és értéket jel-
lemeznek. A tételeknél a gyarto megnevezésére technikai okokbdl volt sziikség. A megne-
vezett anyagokkal azonos értékli és mindségli mas termék is beépithetd, de ezeket min-
den esetben meg kell nevezni, a Megbizoval és a Tervezével jova kell hagyatni.

Munka neve Budapest Munka cime (Hrs z.:)
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5. VAKOLAS ES RABICOLAS

5.0.

5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
51.4.

5.2.

Munka neve

KAPCSOLODO TERVEK
Alaprajzok, metszetek, homlokzatok

A MUNKA LEIRASA
A munka tartalmazza az elvégzéséhez szilkséges valamennyi segédszerkezet, segéd-
anyag és munkadij koltségét.

Labazati hészigeteld vakolat tégla feliileten (angolaknaknal)

Hészigeteld homlokzati bevonat készitése, zartcellas hészigeld tabla felhelyezése utén ta-
paszba agyazott livegszovet (160 kg/m2) erdsités, szilikongyanta kdétéanyagu vékonyva-
kolattal. pl. Sto Therm Mineral - 10 cm Austrotherm XPS hészigetelé lemezzel, Sto Silco
Uvegszal erdsitésl vékonyvakolattal, K egyszen-mcsés dérzsolt kategoria (1-6 mm)

Sima oldalfalvakolat készitése (pinceszinti téglafalaknal és belsé oldali labazatok
mentén)

Sima oldalfalvakolat készitése gépi vakolattal, belsd, vakold6 cementes mészhabarccsal,
téglafeliileten, 1,5 cm vastagsagban Hvb8-mc, belsd, vakold cementes mészhabarccsal és
Hs60-cm, feliletképzé (simitd), meszes cementhabarccsal. Pozitiv sarkoknal beltéri alumi-
nium vakoloprofilok elhelyezése 1-20 mm vakolatvastagsaghoz.

Vakolat javitasa mennyezeten (pinceszinten)

Vakolatjavitds mennyezeten, sik vasbeton téglabetétes, téglatalcas fodémen, vagy épitd-
elemen a meglazult, sériilt vakolat leverésével, hianypétias 5-25 % koz6tt Hvb8-mce, beltéri,
vakolé cementes mészhabarcs mészpéppel

Tégla kitoltéfalazat alapvakolasa hdszigetelés alatt (oldalhomlokzatokon)
Légzard, simit6 alapvakolat készitése homlokzati feliiletképzések ala, tégla felileten — gépi
vakolattal 0,5 cm vastagsagban

ANYAGOK - SZERKEZETEK

Homlokzati vakolat: anyag - Sto Therm Mineral, STO
Hészigetelés: anyag — Austhrotherm XPS, Austhrotherm Kit.

A tervdokumentacioban meghatarozott egyes termékek mingségi szinvonalat és értéket jel-
lemeznek. A tételeknél a gyartd megnevezésére technikai okokbdl volt szilkség. A megne-
vezett anyagokkal azonos értékli és minéségli mas termék is beépithetd, de ezeket min-
den esetben meg kell nevezni, a Megbizoval és a Tervezével jova kell hagyatni.
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6. SZARAZEPITES

6.0.

6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.

Munka neve

KAPCSOLODO TERVEK
Alaprajzok, metszetek, részletrajzok

A MUNKA LEIRASA
A munka tartalmazza az elvégzéséhez szilkséges valamennyi segédszerkezet, segéd-
anyag és munkadij koltségét.

A zuhanyozékban a falakon a teljes falmagassagban mindkét oldalon és mindkét réteg-
szamban normal gipszkarton lapok helyett impregnalt gipszkarton lapok kerlilnek beépités-
re!

A butorozott helyiségeknél a valaszfalak bordavazat erésitett modon kell kialakitani.

Az emeleti valaszfalak fodémcsatlakozasanal acél segédszerkezet keriil beépitésre (lasd
lakatos konszignéacio), a fels6 UW-profilt ezekhez lehet rogziteni.

Az almennyezetek a gépész-terveken jeldlt helyeken aktiv fiit6-h(itd modulok beépitésével
késziilnek. Ezek régzitése Noniusz-fliggesztd rendszerrel torténik. Az emeleti almennyeze-
tek fodémcsatlakozasanal acél segédszerkezet keril beépitésre (lasd lakatos konszigna-
cio), az almennyezeti fliggesztdket ezekhez lehet rogziteni.

VALASZFALAK

12,5 cm vtg normal valaszfal

CW fém vazszerkezetre szerelt valaszfal 2 x 2 rtg. normal, 12,5 mm vtg. gipszkarton bori-
tassal, hészigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 75-06 mm
vig. tartdvazzal normal épitélemez, 50 kg/m3 &svanyi szalas hészigetelés

A CW bordavazhoz 230 cm-es tengelytavolsaggal erésitett 2 mm-es falvastagsagu vizszin-
tes kereszttartd-bordat kell beépiteni a felsészekrények fogadasara.

10 cm vtg normal valaszfal

CW fém vazszerkezetre szerelt valaszfal 2 x 2 rtg. normal, 10 mm vtg. gipszkarton boritas-
sal, hdszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 50-06 mm
vig. tartdvazzal normal épitélemez, 50 kg/m3 &svanyi szalas hészigetelés

A CW bordavazhoz 230 cm-es tengelytavolsaggal erésitett 2 mm-es falvastagsagu vizszin-
tes kereszttartd-bordat kell beépiteni a felsészekrények fogadasara.

12,5 cm vtg folyosoi valaszfal

CW fém vazszerkezetre szerelt valaszfal 2 x 2 rtg. tizallo, 12,5 mm vtg. gipszkarton bori-
tassal, hészigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 50-06 mm
vig. tartdvazzal t{izallé épitélemez, 50 kg/m3 asvanyi szalas hészigetelés

A CW bordavazhoz 230 cm-es tengelytavolsaggal erésitett 2 mm-es falvastagsagu vizszin-
tes kereszttartd-bordat kell beépiteni a felsészekrények fogadasara.

Szereldfalak, aknafalak

CW fém vazszerkezetre szerelt valaszfal egyoldalon 2 x 1 rtg. RF, 12,5 mm vtg. gipszkar-
ton boritassal, szigetelés nélkil, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW
50-06 mm vtg. tartdvazzal - Th 30 perc normal épitélemez, 12,5 mm, szereléfalak, elététfa-
lak

Szerelé6falak, aknafalak impregnalt gipszkartonbol

CW fém vazszerkezetre szerelt vélaszfal egyoldalon 2 x 1 rtg. impregnalt, 12,5 mm vig.
gipszkarton boritassal, szigetelés nélkiil, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egysze-
res, CW 50-06 mm vtg. tartdvazzal impregnalt épitélemez, 12,5 mm, szereléfalak vizes-
blokkokban

Budapest Munka cime (Hr s z.:)
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6.1.6.

6.1.7.

6.1.8.

6.1.9.

6.1.10.

6.1.11.

Munka neve

12,5 cm vtg. Impregnalt gipszkarton valaszfal

CW fém vazszerkezetre szerelt valaszfal 2 x 2 rtg. impregnalt, 12,5 mm vtg. gipszkarton
boritassal, h@szigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 75-06
mm vig. tartévazzal, impregnalt épitélemez, 12,5 mm, 50 kg/m3 asvanyi szalas hdszigete-
lés.

10 cm vtg. Impregnalt gipszkarton valaszfal

CW fém vazszerkezetre szerelt valaszfal 2 x 2 rtg. impregnalt, 12,5 mm vtg. gipszkarton
boritassal, hszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 50-06
mm vig. tartdvazzal impregnalt épitélemez, 12,5 mm, 50 kg/m3 asvanyi szalas hészigete-
lés.

Felar gipszkarton valaszfalnal, faler@sités szaniterekhez, berendezésekhez, a szlikséges
mennyiségben koltségelve, eliranyzat

ALMENNYEZETEK

Normal almennyezet

Szerelt gipszkarton almennyezet fém vazszerkezetre (duplasoros), valaszthatéd fliggesz-
téssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minéségben), nem latszé bordazattal,
50 cm bordatavolsaggal (CD50/27), 10 m? dsszefiiggd feliiletig, 1 rtg. normal 15 mm vig.
gipszkarton boritassal, normal épitélemez, 15 mm fiiggeszt6 szerkezet

Aktiv almennyezet

WAVIN hiité-f(itd gipszkarton almennyezet kétiranyu CD-profilos fém véazszerkezetre rog-
zitve, méretezett fliggesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minéségben).
1 rtg. grafit adalékos épitélemez inhomogén mintazattal. Elsédleges bordavaz 85 cm-ként
méretezett fliggesztd szerkezettel rogzitve (emeleten acél segédszerkezethez rogzitve -
acél segédszerkezet lakatos kiiras szerint). Masodlagos CD-profilos bordavaz 33 cm-ként.
Monolit falcsatlakozas a gipszkarton és hagyomanyos valaszfalakhoz.

Aktiv akusztikus almennyezet

WAVIN hiit6-f(itd gipszkarton almennyezet kétiranyu CD-profilos fém véazszerkezetre rog-
zitve, méretezett fliggesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minéségben).
1 rtg. akusztikus épitblemez inhomogén mintézattal. Elsédleges bordavaz 85 cm-ként mé-
retezett fliggesztd szerkezettel régzitve (emeleten acél segédszerkezethez rogzitve - acél
segédszerkezet lakatos kiiras szerint). Masodlagos CD-profilos bordavaz 33 cm-ként. Mo-
nolit falcsatlakozas a gipszkarton és hagyomanyos valaszfalakhoz.

Pincei savos almennyezet

Savos almennyezet oldalfalak mentén futd duplaszegd profilba akasztott, 180 cm-es folyo-
s0O szélességli T24-es bordara Ultetett peremezett szé&l( perforalt porszoért fémlemez mezé-
kitltéssel
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6.1.12.

6.1.13.

6.1.14.

6.1.15.

6.1.16.

6.2.

Munka neve

FALBURKOLATOK

Szarazvakolat készitése
Szarazvakolat készitése, gipszkartonlapbdl, maximalis magassag 3,2 m normal épitélemez
RB 12,5 mm gipszkartonbdl, Rifix ragasztéval, labazat tetejétdl inditva

Szarazvakolat készitése impregnalt gipszkartonlappal
Szérazvakolat készitése, gipszkartonlapbdl, maximalis magassag 3,0 m (lapok toldasa
nem javasolt) impregnalt épitélemez RBI 12,5 mm gipszkartonbdl, Rifix ragasztéval

SPECIALIS SZERKEZETEK

Sugarveédé fal

CW fém vazszerkezetre szerelt valaszfal kiils6 oldalon 2 x 1 rtg. RB - a bels oldalon 2x1
rtg RBI 1 mm 6lombetéttel kasirozott 12,5 mm vtg. gipszkarton boritassal, 50 kg/m3 asva-
nyi szalas hészigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 50-06
mm vig. tartévazzal. A valaszfal szorosan felzar a vasbeton mennyezetig.

Sugarvédo szarazpadlo

Sugarvédd szarazpadl6 - Vidiflool 25 mm vig zemben ragasztott szarazpadl6 rendszert
als¢ felliletén fodémre kasirozott 1 mm vtg 6lomlemez takarassal, 10 mm Korplast polieti-
lénhab Usztatorétegre fektetve

Acélszerkezetek tlizvédd burkolata
Szabadonallé acél pillérek burkolasa RIDURIT épitélemezzel, sarkoknal egymashoz csa-
varozott kialakitasal, csavarfejek és illesztések glettelve.

ANYAGOK - SZERKEZETEK
Gyartok, forgalmazdk: RIGIPS Kit., Knauf Kift., és egyéb elfogadott gipszkarton gyarto, for-
galmazo cég.

A tervdokumentacioban meghatarozott egyes termékek mingségi szinvonalat és értéket jel-
lemeznek. A tételeknél a gyartd megnevezésére technikai okokbdl volt szilkség. A megne-
vezett anyagokkal azonos értékli és min6ségli mas termék is beépithetd, de ezeket min-
den esetben meg kell nevezni, a Megbizoval és a Tervezével jova kell hagyatni.
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7. HIDEG- ES MELEGBURKOLATOK KESZITESE

7.0.

71.
71.1.
7.1.2.
71.3.
714.
7.1.5.

Munka neve

KAPCSOLODO TERVEK
Alaprajzok, metszetek, részletrajzok

A MUNKA LEIRASA
A munka tartalmazza az elvégzéséhez szilkséges valamennyi segédszerkezet, segéd-
anyag és munkadij koltségét.

Csatlakozasi és dilatacios fugak kitoltése rugalmas, dregedésallé, egykomponensii fugazéd
anyaggal, kilsé és bels6 térben szilikon fugazdval, az adott burkolat fugazé anyaganak
szinével azonosan (pl. MUREXIN, MAPEI)

Aljzat finom simitasa, kiegyenlitése burkolat ragasztasa el6tt, 3-5 mm vastagsagban, dnte-
rilé aljzatkiegyenlitével, minden szinten ragasztott meleg és hidegburkolat ala (pl. MAPEI
ULTRATOP ontertil§ aljzatkiegyenlitd)

PADLOBURKOLATOK:

Miiké padloburkolat kiiltérben

Mkéburkolatok; kiltéri padléburkolat, helyszini felnordassal, helyszini miiké felileti meg-
dolgozasa, fényezett kivitelben - taktilis jelolés utblagos bemarasaval, 4 cm vastagsagban,
egy szinben. Mikdkeverék szinezett, finom, fagy- és kopasallo.

Miiko lépcséburkolat kiiltérben

Mikéburkolatok; kiltéri 1épcséburkolat, helyszini felhordassal, mattcsiszolt szegélyek ko-
z0tt szemcsézve, vizszintes fellileten, 50 cm kiteritett szélességig, egy szinben.
Mkokeverék szinezetlen, finom, fagy- és kopasallo.

PVC padloburkolat

PVC burkolat kiegyenlitett beton aljzatra: normal méreti fellileten, 2 m széles tekercsbél
ragasztva, 2,0 - 2,5 mm vastag, sajat anyagabdl felhajtott labazattal. Lépészaj csdkkentés
17dB, tlizvédelmi besorolas Bfl-S1 - részletrajz szerint és padiéburkolat terv szerint

GERFLOR TARALAY OXYGEN - 0079 Wind
GERFLOR TARALAY OXYGEN - 0087 Botanic
GERFLOR TARALAY MODERN MIX - 0063 Ivory
GERFLOR TARALAY DIVERSION - 0047 Ivoire
GERFLOR TARALAY UNI - 6314

Vezetéképes PVC padléburkolat
Vezetéképes PVC burkolat kiegyenlitett beton aljzatra: normal méretii fellileten, 2 m széles
tekercsbél ragasztva, 2,0 - 2,5 mm vastag, sajat anyagabdl felhajtott labazattal. Lépészaj
csokkentés 17dB, tlizvédelmi besorolas Bfl-S1 - részletrajz szerint és padldburkolat terv
szerint

GERFLOR MIPOLAM ROBUST EL7 - 003 Ivory

KERLITE vékonyporcelan burkolat (kozonségforgalmi we-k)

Emelt mindségli, nagyelemes padldburkolat készitése, beltérben, beton alapfelileten,
nagyméretli vékonyporcelan lappal (Kerlite), 3-5 mm vtg. ragasztoba rakva, 2 mm fuga
széleséggel, Megrendeld altal valasztott burkold- és fugazéanyaggal, a szikséges aljzat
elékészitéssel, kompletten. Beltérre, altalanosan: Kerlite 100/300 cm
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7.1.6.

74.7.

7.1.8.

7.1.9.

7.1.10.

7111,

7.1.12.

7.1.13.

7.1.14.

7.2,

Munka neve

Gresslap burkolat

Padléburkolat készitése, beltérben, beton alapfeliileten, gres, képorcelan lappal, 3-5 mm
vig. ragasztéba rakva, 2 mm fuga széleséggel, Megrendel6 altal valasztott burkolo- és
fugazbanyaggal, a szlikséges aljzat el6készitéssel, kompletten

Beltérre, altalanosan: Décor Floor - Stone tech 40/40 cm

Epoxi bevonat
Igényes betonpadl6 aljzaton felilletnemesitd epoxi vékonybevonat, fényes fellilettel.
Beltérre, altalanosan: Mapei floor system 33

Szennyfog6 szényeg

Szennyfogd rendszerek; kiilsé és belsétéri szennyfogd zéna elhelyezése, elére elkészitett
fogado keretbe épitve, faltél-falig valasztando tipus - kdzépen taktilis jeldléssel.
Megrendel6 altal valasztando tipus.

KIEGESZITO SZERKEZETEK:

Taktilis jel6lés - savok

2 mm vtg rozsdamentes acél-csik taktilis jel6lés a PVC és miikd burkolatba slillyesztve és
beragasztva - 0,5 mm-es kiallassal - 30 cm szélességben, 7,5 cm tengelytavolsaggal elhe-
lyezve.

Taktilis jel6lés - pontok

d=8 mm rozsdamentes acél-szegecs taktilis jelélés a PVC és miiké burkolatba siillyesztve
és beragasztva - 0,5 mm-es kiallassal - 30x30 cm befoglalé mezében, 5x5 cm raszterben
elhelyezve.

Dilataciés profil
Dilatacios profil elhelyezése tartos mozgasokat felvevd fugakhoz miiké és szennyfogd szé-
nyeg burkolatoknal.

Kavicsburkolat
Kulékavics burkolat épitése 20 cm vtg-ban angolakna fenekén
Kavicsfeltdltés készitése pinceszinten, lemezalap tetejétél szamitva 40 cm vastagsagban

Meglévé lépcsé felujitasa

Meglévé félépcsd miikSburkolat feltjitasa mattesiszolt szegélyek kdzott szemcesézve, viz-
szintes és fliggdleges fellileten, 50 cm kiteritett szélességig - 1épcsd élénél bemart rozs-
damentes acél csiszasgatlo sin beépitésével - tétel részeként

FALBURKOLATOK:

Greslap falburkolat

Falburkolat készitése, beltérben, gipszkarton alapfeliileten, gres, képorcelan lappal, 3-5
mm vtg. ragasztoba rakva, 2 mm fuga széleséggel, Megrendel altal valasztott burkold- és
fugazbanyaggal, a szilkséges aljzat el6készitéssel, kompletten. Beltérre, altalanosan:
Décor Floor - Stone tech 40/40 cm

ANYAGOK - SZERKEZETEK

A tervdokumentacioban meghatarozott egyes termékek mingségi szinvonalat és értéket jel-
lemeznek. A tételeknél a gyart6 megnevezésére technikai okokbdl volt sziikség. A megne-
vezett anyagokkal azonos értékli és minéségli mas termék is beépithetd, de ezeket min-
den esetben meg kell nevezni, a Megbizoval és a Tervezével jova kell hagyatni.

Budapest Munka cime (Hr s z.:)

|. Epitémesteri munkak - Kiviteli tervdokumentécié 18. datum



8. BADOGOS MUNKAK

8.0.

8.1.
8.1.1.
8.1.2.
8.1.3.

8.2.

Munka neve

KAPCSOLODO TERVEK
Alaprajzok, metszetek, részletrajzok

A MUNKA LEIRASA
A munka tartalmazza az elvégzéséhez szilkséges valamennyi segédszerkezet, segéd-
anyag és munkadij koltségét.

Allékorcos fémlemezfedés

A ferde felilletli 24 mm vastag impregnalt, lang- és gombamentesitett teljes fellletd, I. osz-
talyu gyalulatian, sarkos éli, légszaraz lucfenyébdl készitett deszkaaljzatra 8 mm vastag
szelléztetd alatétszényeg (rugalmas polyamid-monofilament szdvetszerkezet, alsd oldalon
kasirozott alatétfolia, pl.: RHEINZINK VENT) kerdl.

Az alatétszényeg felilletére késziil a 0,7 mm vastag titancink (pl.: RHEINZINK, VM ZINK)
lemezbdl készitett, 530 mm korctavolsagu, géppel elbprofilozott lemezsavokbol készitett
tomitett kettds allokorcos fémlemez fedés. A fedés lejtése 6,28° (11%). A fedést a vonatko-
26 tervek és az Epiiletszigetelék, Tetéfeddk és Badogosok Magyarorszagi Szovetsége altal
kidolgozott ,Badogos munkak tervezési és kivitelezési szabalyai” alapjan kell elkésziteni.

Vizszigetelés segédszerkezete

1,5 mm vastag 80/160 mm méretii (kiteritett szélesség: 240 mm) folyamatosan végigmend
horganyzott acél cseppentd- és merevitd szegély, a vasbeton falhoz csavarozassal rogzit-
ve.

Lépcsdhazi lefolyocsé

A lépcsbhaz tetdfeliletérdl az attikafalon atvezetett vizkGpdkon keresztiil a csapadékvize-
ket a homlokzat elé szerelt ejtécsatornak vezetik le a lapostetére. A szerelt miikd burkolatu
oldalfalakon, ~2 cm-re a falsiktdl kell régziteni a cca. 3 m-ként beépitett horganyzott acél
csatornatartd csébilincsekkel a lefolydcsoveket. Az ejtéesatorna elépatinazott titancink le-
mezbdl hajlitott, d80 mm kér keresztmetszetii elemekbél készil.

ANYAGOK - SZERKEZETEK

A tervdokumentacioban meghatarozott egyes termékek mingségi szinvonalat és értéket jel-
lemeznek.. A tételeknél a gyartd megnevezésére technikai okokbdl volt sziikség. A megne-
vezett anyagokkal azonos értékli és minéségli mas termék is beépithetd, de ezeket min-
den esetben meg kell nevezni, a Megbizoval és a Tervezével jova kell hagyatni.

Budapest Munka cime (Hr s z.:)

|. Epitémesteri munkak - Kiviteli tervdokumentécié 19. datum



9. SZERELT MUKO, KERAMIA ES FEM HOMLOKZATBURKOLATOK

Homlokzat kialakitas

Az épitészeti szandék alapelemei:

- Alapkoncepcid, hogy a fémburkolati sav a kiils6 térburkolatrél elindulva, az épiilet emeleti parapetfalan végig,
majd a bitl falon feljutva az attikan szalad végig, ,szalag” szer(ien.

- Az elbtetetd kialakitasa szandékosan olyan, hogy a fémburkolat faltest-szer(ien 6sszefogja a bejarati el6teret,
lépcsét az épiilettel.

- Az épllet melletti akadalymentes rampa az éplilet talpazatanak része. Hangsulyosan egységbe akarjuk fogni az
épllettel, ezért A tamfalak és az épiiletlabazat finombeton burkolata azonos anyagu, megjelenésd, szinii, azonos
sikban elhelyezett.

- Az igy kialakitott burkolatsévok kozotti feltlet fodémtdl fodémig tablakbol szerkesztett, ablak és keramia mezébdl
all. Ezért az ablaknyilasok alatt nem atlatszo, szines ivegburkolatot alkalmaztunk. Az épiilet pilléreinek, valaszfa-
lainak helye kotott, a bevilagitasi fellilet eldirt, ezért a nyilasok helye nem valtoztathatd.

- A nyilasok alu fuggdnyfal felliletek, és figgéleges ablaksavok fuggdnyfal profilb6l szerkesztve. Itt is felhivjuk a
figyelmet, hogy a homlokzati nyilasok fliggényfal profilia nem cserélhetd ablakprofillal nem csak megjelenési
okokbdl (hangsulyos fligg6leges vékonybordazat), hanem statikai (hatfalhoz nem rogzithetd, csak alul-feliil acél
racsostartéhoz), és miiszaki okokbol (épitett parapet el6tt kiviilrél szerelhetéség) sem !

- A témér fellletek atszelléztetett nagytéblas burkolatiiak vékony Uvegszal erdsitéses keramialapok. Kiosztasat a
lap szélességi méretéhez igazitottuk, igy zemben elbre vaghato alapméretek: 100 cm, és 50 cm, 95 cm, 45 cm.
Az ett6l eltéré méretii lapok azok, melyeknél a falhossz méreteib8l adodo kiegyenlitést, helyszini mérés alapjan
torténd vagast, meg lehet tenni, ezek altaldban a széleken, a beforduld éleknél lev lapok.

A homlokzat burkolatelemek kiosztasa, rogzitése, részletei osszefiiggenek, akarcsak egyik elemének a terve-
zettdl eltéré alkalmazasa, cseréje, mas kiosztasa a homlokzatburkolat rendszerének dominészerii borulasat,
atalakitasat eredményezi.

Itt is felhivjuk a figyelmet, hogy a nyilaszardk profiljanak belsé éléhez igazitott a homlokzati kit6lté falak bur-
kolt széle, ez a falazasnal és annak bels6 burkolasanal mm-es pontossagot igényel.

A homlokzati rendszer nem rogzithet6 a hatfalra, fodémre, acélgerendara, ezért a homlokzat terheinek épiilet
pillérekre val6 athordasara acél racsostarté késziil a fodém-parapet, attika savjaban. A homlokzatburkolatokat
ehhez kell régziteni, ha sziikséges segéd szelemenek alkalmazhatok a statikus altal el6irt salyhatarig.

Kiilsé burkolatok

Minden kUls6térben hasznalt anyag szerkezet, fagyalld, idéjarasallé legyen. Az épiilet erés szélnek kitett helyen all, a
szerkezeteket és rogzitéseiket erre kell méretezni, ennek megfelel6en kell kialakitani.

Az éplilet kozéplilet jellege, tomegforgalma miatt a rogzitések, anyagok, szerkezetek u.n. ,vandal biztosak”, betérés-
biztosak, balesetmenetesek, ugyanakkor esztétikusak legyenek.

Burkolat kiosztasi terv készilt.
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Munka neve

KAPCSOLODO TERVEK
Alaprajzok, metszetek, homlokzatok, részletrajzok

A MUNKA LEIRASA
A munka tartalmazza az elvégzéséhez sziikséges valamennyi segédszerkezet, segéd-
anyag és munkadij koltségét.

Gyértmany tervezés, szerelési tervek:

A vallalkozd feleléssége a gyartashoz és helyszini szereléshez sziikséges gyartmanytervek
és szerelési részlettervek készitése. A gyartas a felel6s épitésztervezd altal jovahagyott
gyartmany és szerelési tervek alapjan kezdédhet meg.

Minta szakaszok épitése:

Minden specifikacio tétel miliszaki tartalmanak megfeleld mintaszakasz készll. A minta
szakaszok minimum emelet magasak és egy fiiggbleges csatlakozasi hézag bemutatasara
alkalmasak. A mintaszakaszok a helyszinen készlinek. A felel8s épitésztervezé altal elfo-
gadott minta szakaszok megmarado részek lehetnek.

HOMLOKZATI FEMLEMEZ BURKOLAS

Homlokzati parapetfalak, végfal, fémlemezburkolata

Horganyzott acéllemez burkolat hészigetelés (kulon kiirva) elé szerelve, kiszell6zd 1égrés-
sel, vizszintes, savos falburkold rendszer, statikailag méretezett vastagsagu lemezekbdl,
latszd savszélesség 300 mm, lemeztoldas kialld szbgletes korcolassal, az éplilet sarkokon
a korcok folyamatos atfordulassal, gérben.

Latszé lemezhossz 3000 mm, lemeztoldas atfedéssel, rejtett rdgzitéssel, egyedi tartdsin
alatdmasztéssal, max. 75 cm-ként, statikailag méretezetten.

A tartosin vb falakra rogzitett acél racsos tartdra (lasd. tartdszerkezeti kiirdsban) és kiegé-
szité L acél szelemenre (fémburk. tartozéka) szerelve,

A lemezzel burkolt fellilet alsé lezarasa: anyag-, szin azonos, atszellézést lehetévé tevd
perforalt lemeztakarassal ktsz.:25 cm, és rajz szerinti helyeken a burkolat mégé, rejtett ar-
nyékol6 doboz szerelve (arnyékoloknal kiirva) zarélemez ktsz.: 13 cm.

A lemezzel burkolt fellilet fels6 lezarasa: anyag-, szin azonos, kiszelldzést lehetévé teve,
parkanylefedéssel, a lemezt a fliggonyfal alsd vizszintes bordajaba felvezetve teljes
hosszban, kiilsé szélén vizcseppentbvel, 3 m-ként beakasztd lemezes sikban tartott dilata-
ciokkal, befordulé sarkokban csepegteté-terelé nyelvvel. Kisz.:35 cm, Ktsz..28 cm

A lemezzel burkolt fellilet ablakmelletti oldallezarasa anyag-, szin azonos, ktsz.:35 cm
Az épilet elétti ndvényfuttatd kitamasztasa a fémburkolaton keresztiil az épiilet acélpillére-
ihez torténik, a rogzité konzolokat a fémburkolas el6tt el kell helyezni.

Attika lefedés

A burkolattal azonos vastagsagu, anyagu, szind, fémlemezbdl izemben lehajtva.

Két vizorros, vizorros éleken miianyag hiivelyekre csavarozott rogzitd szegélybe akasztva,
acélvazra elhelyezett deszkazatra, befelé lejtéssel, minden méteren allékorcos toldassal.
Ktsz.: 40 cm

Minden sziikséges fel nem sorolt kiegészitével, rendszerhez tartozd, méretezett régzités-
sel, szlikséges helyeken szelemenezéssel, fémlemeztakarassal, szegésekkel

Felllet: lzemben porszorassal

Szin: eléiranyzat Ral .... gydngyhazfényd, pontos szint a Tervezé termékmintabdl valasztja
ki

Tipus: RUUKKI, CL100, PVDF HIARC

Gyartd: RUUKKI HUNGARY Kft. 1037 Bp. Montevideo u.16/b T: 501 3200

Elétetd és pilléreinek fémlemezburkolata

Az 9.1.1 burkolé rendszerbdl, de az E-K-i attika és pillérek burkolata zartszelvényekbdl
szerkesztett acélvazra szerelt v=1,2 cm OSB lemezre akasztott. (Az OSB lemez a fémbur-
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Munka neve

kolat tartozéka). Az éplilet feliratok betlinek rogzitése a fémburkolatra (ill. aljzatéra) torté-
nik, erre méretezett legyen. (A betlik mlszaki adatait Iasd. informacios rendszerek kiirasa-
ban)

Pillérek kozotti nyilasok felett és az attikafal alsé lezarasa anyag-, szin azonos lemezleza-
rassal, kiils6 oldalon a fémburkolat ala felhajtassal, belsd oldalon sikban, almennyezethez
felnajtott szegéllyel, nuttal csatlakoztatva, (Iasd. fém almennyezet terven) ktsz.:

Labazatnal lezard szegélyléccel.

Elétet attika lefedés

A burkolattal azonos vastagsagu, anyagu, szinii fémlemezbdl (izemben lehajtva. Két vizor-
ros, vizorros éleken mianyag hivelyekre csavarozott rogzitd szegélybe akasztva, acélvaz-
ra elhelyezett deszkazatra, befelé lejtéssel, minden méteren alldkorcos toldassal. Ktsz.: 41
cm, ktsz.:60 cm

(Lefolyd csatornak el6teté és pillér acélvazaba rejtve d=8cm keresztmetszetli 2 m-ként
acélvazhoz bilincselve, max. 4 m-ként csuszasgatlé gydriikkel tamasztott dilatalassal,).

Ablakparkany lefedések pincenyilasoknal

A homlokzati burkolattal azonos vastagsagu, anyagu, szinli fémlemezbdl,

Kiilsé oldalon vizorros él mianyag hivelyekre csavarozott rogzitd szegélybe akasztva,
belsd oldalon alu nyilaszaro (zsalu) alséprofiljaba felvezetve, kétoldalt felhajtassal, befor-
dulé sarkokban forrasztott csepegtetd-terelényelvvel. A lemez lizemben lehajtva, toldas
nélkll egy darabbdl, kifelé lejtéssel. Ktsz.: 41cm

Opcio: Ablak rendszerhez tatozo alu lemez pérkany (h6hidmentes nyilaszaroknal)

MUKO-FINOMBETON BURKOLATOK

Homlokzati akasztott finombeton-miiké burkolat, lépcséhaz falan

Egyedi, eléregyartott livegszal er6sitésl finombeton-miiké panelekbdl, v=4 cm,

Sik és ives elemekbdl, 15 cm hdszigetelésl vb falra 4 cm légréssel elhelyezve, allithato,
rozsdamentes, kapcsokkal régzitve - elemenként min 4 ponton.

Terv szerinti kiosztasban, a méretek figa nélkil vannak megadva, a termékhez szlkséges
fugaval kell késziteni.

Anyaga: fagyallo, megfelel6 keménység, szilardsagu idétalld, homogén vilagos szinl Fe-
hércementb6l, cca. 4 mm szemcseatmérji zizott kavicsbdl, adalékszerekbdl, ivegszal
erésitéssel

Felillete: kils6 oldalan egyedi terv szerinti mintaval, plasztikaval

Felhivjuk a figyelmet, hogy az épiilethez csatlakozd rampak latszé feliletd monolit vb tam-
falaival azonos megjelenésd, felliletl, szini kell legyen ! Amennyiben nem azonos a két
szerkezet kivitelezGje, annak készitéjével gyartas el6tt egyeztetni kell !

A helyszini vb tamfal zsaluzataba matricat kell elhelyezni. A matrica Ujrahasznosithato,
zsaluzastechnikatol fliggvénye a mennyiség, Tipus: NOEplast 569151 Briigge Il vagy
NOEplast 565100 Sydney tipusu. Forgalmazo: KTK Zsalutechnika 46/509-776

Az erre keruld lazur szinezi a betont.

Szin: el6iranyzat szlirkésbarna, pontos meghatarozas mintabdl Tervezd valasztja ki.
Feliiletét +3,20m magassagig graffiti ellen impregnalni kell

Homlokzati akasztott finombeton-miiko labazati elemek

Kulsé falak mentén mint eléz6 tétel.

A bejératoknal, lépcs6k mentén alul vb lemezre, aljzatbetonra Ultetve, felsé megfogas szi-
getelés felhajtas felett.

Attika fedkd, Iépcs6hazon

v=5-4 cm finombeton-miiké elemek, Anyaga, mint el6zé

Miké (1.1) burkolatu hdszigetelt vb fal tetejére tiiskére iltetve, ragasztva. A fedkd kilsé ol-
dala a homlokzat burkolataval sikban elhelyezve, teteje befelé lejtésben, belsé oldalon viz-
orral. Egyes elemek helyszinen beszabva.
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(Iépcs, bejarati elbtér helyszini miiké burkolatat, rampa térburkolatat lasd. kiilsé térburko-
lati terv szerint.)

KERAMIA LAPBURKOLAS

Nagytablas gres keramia lapburkolatu feliiletek homlokzaton
Anyagaban szinezett, fagyallé, vékonykeramia hatoldalon tvegszal erdsitéssel, v=3,5 mm,
100x300 cm és 50x300 cm tablakbol.
A burkoldlapokat rejtetten, sines rendszerrel, atszell6ztetett légréssel kell a hdszigetelt fal
elé szerelni. A keramialap a tartésinre ragasztott, ahol statikailag szlkséges, a keramiat
szalcement lemezre kell teljes fellileten ragasztani (kasirozni). Sinek max. 50 cm-ként, sta-
tikailag méretezetten, a hatfalra, ill. a racsos tartok kozé szerelt segédszerkezetre.
Fugaképzés: lapok kozott, ill. csatlakozd tivegfal borda és fémburkolat mellett min.5mm,
max 0,8 mm hézag
Pozitiv éleket fém élképz0 profillal kell kialakitani.
Szin: el6iranyzat vilagos drapp...., pontos szint termék mintabol Tervezé valasztja ki,
Tipus: KERLITE PLUSZ (ivegszal erésitéssel, Lang T:06 20 518 1226

sinrendszer pl. Eurofox, SIKA-TACK PANEL, vagy annak megfeleld minéség

ANYAGOK - SZERKEZETEK

A tervdokumentacioban meghatarozott egyes termékek minéségi szinvonalat és értéket jel-
lemeznek. A tételeknél a gyart6 megnevezésére technikai okokbdl volt sziikség. A megne-
vezett anyagokkal azonos értékli és minéségli mas termék is beépithetd, de ezeket min-
den esetben meg kell nevezni, a Megbizéval és a Tervez6vel jova kell hagyatni.

Homlokzati fémlemez burkolatok

Lemezek és szalagok: DIN EN 988

A szegélyek stb.: félkészgyartmanyok felhasznalasaval, vagy a kivitelezé miihelyében tab-
laanyagbdl is készithetok.

Rogzitd, tartd és kiegészitd elemek: Nyelvek, fércek, kapcsok, kizarélag a fémburkolati
rendszer tartozékai legyenek.

Alatétek: A fémfedések és a fa aljzat kozott bitumenes lemez nem maradhat, az ideiglenes
fedésul alkalmazott lemezeket a fedés elrehaladasaval aranyosan fel kell szedni, és a
gombavédd szer agresszivitasatol a fémlemezt hidrofob poliészter fatyol (filc) lehet védeni.

Sinek és profilok: Ezeket az elemeket a felhasznalasnak megfeleléen kell horganyozni
vagy korrdzié védelemmel ellatni.

Felliletvédelem: A foldszinti paneleket graffiti védelemmel kell ellatni.

Pl.: PSS-20 CLEAR reverzibilis olajalld, hidrofob, anti-graffiti feliletvédelem

A véddanyagtol a fellilet szine nem valtozhat, nem foltosodhat, tisztithaté legyen.
A min6ség vonatkozasaban az MSZ 04-803/16 el6irasai érvényesek.

Miké-finombeton burkolatok

Kiilsé falburkolatoknal fagyalld, kemény édesvizi mészkd, a rétegekkel parhuzamosan fii-
részelt, 3 cm vastagsagu elemekb6l 3 iranyd beallitast lehetévé tevé rozsdamentes acél
kéburkolat tartd vasalattal rogzitve. HALFEN

Kiilsé labazatok: mint fent, de v=4 cm vastagsagu elemekbél kibukas gatlé vasalattal.

Polifoam szalag 5%20 mm keresztmetszettel az aluminium anyagu nyilaszarok kéburkolat-
hoz csatlakozo felliletére miikaucsuk ragasztdval ragasztva.

Felilet megmunkalas:

cca 5 mm széles, 5 mm mély, fligg6leges bemart bordazat, (3/04 Larissa fellileti minta),

A felilletek természetes lyukacsossagabol adodo fellileti hianyok mélysége az 1,5 mm-t
nem haladhatja meg és idegen szind, illetve mallé fellilet nem mutatkozhat. A pasztazéssal
javitott fellletrészek mennyisége az dsszfellilet 5%-at, az egyes pasztafoltok atméréje a 10
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mm-t nem haladhatja meg. A szinarnyalati eltérés kis foltokban sem megengedett. Az atvé-
teli hataresetek megitélésére véllalkozonak 2 db. 30x50x8 cm-es mintadarabot kell letétbe
helyeznie. A mintadarabok kéziil altala als6 hataresetnek megjel6ltnél rosszabb darabokat
beépiteni nem lehet. A hézagszélesség max. 5 mm. A méretpontossag a sormagassagnal
+1 mm a hosszaknal £2 mm a vastagsagnal 2,5 mm eltérés lehet.

Torott, sérilt, vagy felilethiannyal karosodott miikdvet beépiteni nem lehet.

Finombeton-miiké burkolatok anyaga: nagyszilardsagu, anyagaban szinezett, mlianyag
szalakkal er6sitett finombeton max. 4 mm szemcse mérettel. A miikdkéreg adalékanyaga a
szabvanyos 00-4 szemcseméretl fehér szin(i nemes mészké 6rlemény, kbtéanyaga min. 6
honapig féliazsakban pihentetett, a hazai cementfajtak kozll a legvilagosabb sziirke pc,
vagy trassz pc. min. 350 szilardsagu osztalyd. A cementtartalom a homlokzati elemeknél
400 kg/m3. A magbetonok vagy kétéréteg cement tartalma legfeljebb 60kg/m3-el lehet ke-
vesebb, mint a mikdékéregé.

A szin, szemcseOsszetétel és szilardsag szavatolasara kivitelezé altal atadott és az épitte-
t6 altal jovahagyott 2-2db megmunkalt minta szolgél.

Fagyallésag: F50, tests(iriiség 2100 kg/m3, nyomoszilardsag: 30-40N/m2

Felliletvédelem: A foldszinti paneleket (pv+3,20 m magassagig) graffiti védelemmel kell el-
latni. PI.: PSS-20 CLEAR reverzibilis olajallo, hidroféb, anti-graffiti felliletvédelem
A védéanyagtol a fellilet szine nem valtozhat, nem foltosodhat, tisztithatd legyen

Keramia lapburkolas

A burkololapok felelienek meg az . osztalyl mindség elirasainak.

Lapburkolatok ~ MSZ-04-803/13-1989

Ko6tdanyagok, ragasztdanyagok, agyazo és burkoldhabarcsok MSZ-04-54/3

A lapoknak UV allénak, fagyallénak, kell lennie

Az alkalmazott ragasztéanyagok olyan tulajdonsaguak legyenek, hogy azokkal tartds és
szilard kapcsolat legyen elérhetd, id6jaras, fagyalld, és szélszivasra megfeleld legyen.
Dilataciés kiképzés a burkolatgyarté eléirasai szerint.

A lapoknak és rogzitési rendszernek EMI mindsités szikséges, melyet a Megrendelének at
kell adni.

Felliletvédelem: A foldszinti paneleket graffiti védelemmel kell ellatni.

Pl.: PSS-20 CLEAR reverzibilis olajallo, hidrofob, anti-graffiti fellletvédelem

A véddanyagtol a fellilet szine nem valtozhat, nem foltosodhat, tisztithaté legyen

KIVITELEZES

Homlokzati fémlemez burkolatok

A fémburkolasi munkakat a terven jeldlt helyeken, minden kapcsolddé tartozék, szerkezet,
mellékmunka és szolgéltatas hozzaadasaval kell elkésziteni tekintet nélkdl arra, hogy azo-
kat e mlileirasban részletesen fel nem soroltak

Kivitelezének a munka megkezdésekor az aljzatszerkezetek teljességét és pontossagat
meg kell vizsgalni, és kifogasait irasban is kdzolni kell.

A kivitelezének a munka megkezdése el6tt igazolnia kell, hogy az el6készitésben és a
helyszini munkan foglalkozatott szakmunké&sai a burkolérendszer szaktanfolyamat elvégez-
ték.

Vihar okozta felemelés, sériilés ellen megfeleld rogzitést, biztonsagi intézkedést, kell tenni.
Az dsszeépitéseket, rogzitéseket Ugy kell késziteni, hogy a részek hémérséklet klildnbség-
re karos kdvetkezmények nélkil elmozdulhassanak.

Kiilénbdzd fémek hasznélata esetén ki kell zami az egymésra gyakorolt hatést (kontakt-
korrézio). Habarcs, tégla, beton, favédészer hatasatdl véddréteggel kell elvalasztani.

Miiké-finombeton burkolatok

Mikészerkezetek kivitelezésre altalaban iranyadé az MSZ-04-803/3-1989.

A burkolatok mihely és elhelyezési terveit a munka kivitelezéjének kell elkészitenie az
épllet épitészeti terveinek figyelembevételével. A falburkolatot a homlokzat terv kiosztasa,
falmetszetek és konszignacio szerint kell elkésziteni
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A tervben a leirttdl eltéré rogzitési mod is javasolhato, az itt részletezett feltételek és ko-
rilmények figyelembevétele mellett.

A mihelyterveket generalvallalkozoval egyeztetni szlikséges és az épitésztervezdvel jova
kell hagyatni.

Az elemek névleges mérettel (flga nélkiil) vannak kikonszignalva, a rendszerhez szliksé-
ges fuga méreteket az elemek gyartasi méretébe bele kell kalkulalni.

A rogzités homlokzaton: a kélapokat min. 4 ponton megfogd rozsdamentes, harom irany-
ban allithat6 rogzité elemekkel pl. HALFEN RAP gyorsallitd vasalat, vagy annak megfelel6
mindség.

Killsé labazatoknal a kélapokat felsé részen min. 2 ponton megfogd kiborulas gatlé rm.
vasalatokkal kell megfogni pl. HALFEN VMA vagy annak megfelelé mindség.

A k6 falburkolat hatiireg szellézését a kiviteli terven jeldlt helyeken fliggbleges hézagok
Uresen hagyasaval ill. az alsd hézag felett besimitott 25°-0s lejtésii alléhézag kitdltéssel
kell lehetdvé tenni. A kiils6 terepmagassag feletti 5-8 cm magassagban a kitdltott fiiggdle-
ges hézagban 6x20 mm keresztmetszet(i kifolydnyilasokat kell kiképezni lagy miianyag be-
tét behelyezésével, majd eltavolitasaval, az e magassagig kiontétt hatireg viztelenitésére.
A késorok elhelyezésénél az vizszintes élek legyenek zsindrban. A fiiggbleges siktdl vald
eltérés, felleti hullamossag a 2 mm/méter értéket nem haladhatja meg

Keramia lapburkolas

A kivitelez6 a munkak megkezdése elétt kildndsen a kovetkezokre legyen figyelemmel:
Megfelel6 minéségl alapszerkezetek legyenek.

Durva szennyezddések, kiviragzasok, tul nedves, olajos vagy fagyott felliletek, repedések,
sérult lapok nem megengedettek.

Feliiletek egyenetlensége a megengedett értéken bellil legyen.

Kivitelezésre iranyadé MSZ 15035

Az el6irt méretekbdl csak a kovetkezd szabvanyokban meghatarozott hatarokon beldil
megengedettek az eltérések: MSZ-04-800, MSZ-7658/2

A burkoldmunkaknal, széllitasnal, anyagmozgatasnél a gyarto altal eldirt technoldgiai el6-
irdsok szigortan betartandok.

Esetleges felszerelések utdlagos elhelyezésekor a lapokat megfirni nem szabad.

A burkolas megkezdése el6tt a kiosztast Tervezdvel egyeztetni kell. A lapok minta darabjait
a Tervezbnek és a Megbizonak be kell mutatni, csak a jovahagyas utan lehet beszerezni.

A burkolatot csak olyan kivitelez6 készitheti, aki ilyen burkolatot mar készitett, errél
referenciaval rendelkezik.

Budapest Munka cime (Hr s z.:)
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BELSO NYILASZAROK ELHELYEZESE

10.
10.0.
10.1.
10.1.1.
10.1.2.
Munka neve

KAPCSOLODO TERVEK
Alaprajzok, metszetek, homlokzatok, részletrajzok

A MUNKA LEIRASA
A munka tartalmazza az elvégzéséhez szilkséges valamennyi segédszerkezet, segéd-
anyag és munkadij koltségét.

A munka tartalmazza a megadott darabszamu és mindségi ajtok gyartmanyterveinek elké-
szitését, tervezbi jovahagyas beszerzését, a szerkezetek beépitését és ideiglenes védel-
mét. A beépitett nyilaszarokat vezérkulcs rendszerekkel kell felszerelni.

A beépitendd szerkezetek altaldban miiszaki paraméterekkel vannak meghatarozva. Abban
az esetben, ahol gyartmanymegnevezés szerepel, az a beépitendd szerkezet mingségi
szinvonalat jellemzi, a megnevezett szerkezettel miszaki szinvonalban és értékben azonos
szerkezet beépithetd, de ezt az ajanlatban meg kell nevezni.

Altalanos jellemzék:

Pant: haromrészes, massziv kivitel(i rozsdamentes acél anyagu.

Kilincs: design, koracél

»AJ” Ipari belsé ajtok (alacsony igényszintii ajtdk, kiszolgald helyiségek)

Fém szerkezeti hagyomanyos és tlizgatlo kivitell ajtok. Beépitése torténhet valaszfalba,
vagy vasbeton falba (saroktok, atfogotok). Harom oldalon kérbefutdé min. 2 mm vastag hor-
ganyzott acéllemez, alapmazolt el6készitéssel, helyszini szinre festéssel.

Ajtélap szendvics szerkezet(i, 45 mm vastag, porszort felilet(i acéllemez, lemezfalc kialaki-
tassal, Konszignacié szerinti helyeken sikliveges betekintéablakkal.

Fellletkezelés: porszdrt fellilet, épitésszel egyeztetett szinminta alapjan

Vasalatok: normal és rozsdamentes acél rendszerpantok, edelsthal matt aluminium 1010.1.
kilincs. Konszignacié szerinti helyen tokba épitett belépteté rendszer, ajtocsukod és
tartbmagnes beépitésével.

Részletesen konszignaci6 és csomopontok szerint!

»AB” Normal belsé ajtok (magas igényszintii tomor ajtok)

Ajték: LENTEAM Moralt ajtok, 37 dB hanggatlassal, falc nélkili NOVOFERM fém ajtétok
Ajtotok: STANDARD illetve egyedi méretre gyartott oldalt &rnyéknuttal kialakitott acél ajto-
tokok 2mm vastag tiizihorganyzott acéllemezbdl, jelolt helyeken oldalvilagitoval,
elektrophores eljarassal alapozva és lakkréteggel (EpV)

Szarny: Harom oldalon falcolt treges faforgacslemez, nagyobb ajtoknal keményfa kerettel,
40 mm vastag LENTEAM ajtdlapok, HPL felilettel

Kiiszobok: Stillyesztett kiiszob

Vasalatok: Natur fém pantok, nagyobb ajtéknal harom darab, Pantok: lapkas pantok
V800OWF, VO037WF, Zarak: tokszerkezetbe slillyesztett elektomos zarfogaddk, Rozsda-
mentes fém kilincsek és gombok

Részletes kialakitas konszignacio és specifikacié szerint

Részletesen konszignaci6 és csomdpontok szerint!

Budapest Munka cime (Hr s z.:)
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10.2.

Munka neve

10.1.3.

,AU” Uveg belsé ajtok (magas igényszint(i iiveg ajtok)

Ajtok:

- keret nélkili edzett-lveg ajtélapok 10-12 mm vtg-ban, viztiszta felillettel - vizualis érzéke-
|ést segitd mintazattal

Ajtotok: STANDARD illetve egyedi méretre gyartott oldalt arnyéknuttal kialakitott acél ajto-
tokok 2mm vastag tiizihorganyzott acéllemezbdl, jelolt helyeken oldalvilagitoval,
elektrophores eljarassal alapozva és lakkréteggel (EpV)

Vasalatok: Tokszerkezetbe rejtett, nagy teherbirasu rendszervasalatok, rozsdamentes fém
kilincsek és gombok.

Részletes kialakitas konszignacié és specifikacié szerint.

ANYAGOK - SZERKEZETEK

A tervdokumentécioban meghatarozott egyes termékek mingségi szinvonalat és értéket jel-
lemeznek. A tételeknél a gyartd megnevezésére technikai okokbdl volt szilkség. A megne-
vezett anyagokkal azonos értékli és minGségl mas termék is beépithetd, de ezeket min-
den esetben meg kell nevezni, a Megbizéval és a Tervez6vel jova kell hagyatni.

Budapest Munka cime (Hr s z.:)
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11.  KULSO NYILASZAROK ELHELYEZESE

11.0. KAPCSOLODO TERVEK
Alaprajzok, metszetek, homlokzatok, részletrajzok

11.1. A MUNKA LEIRASA
A munka tartalmazza az elvégzéséhez szilkséges valamennyi segédszerkezet, segéd-
anyag és munkadij koltségét.

Véllalkozasi kotottségek: A fliggonyfal, ablak, fellilvilagito és az azzal 6sszefiiggé szerke-
zetek gyartdja és kivitelezéje megfeleld referenciakkal és a vonatkozé EN13830 szabvany
szerint érvényes CE jel6lés kiadasara jogosult mindsitéssel rendelkezé vallalkozo lehet.

Altalénos szerkezeti kotottségek:

Profilok: 50 mm széles acélbetétes erésitési fliggdnyfal profilrendszer, Schiico, vagy ezzel
egyenérték(, a statikailag sziikséges mérettel, négyszog keresztmetszet(i bordakkal, a fe-

lelés épitésztervezd altal mintak alapjan kivalasztott és jovahagyott, RAL szinben porszort

fellilettel, légzaré EPDM tomitésekkel és széllezarasokkal, strukturalis kivitelben.

Uvegek: Az igénybevételnek megfeleld méretezésii hdszigeteld, hdvéds iivegezések. Alta-
lanos helyeken Ug<1,1 W/m2%K. Nem atlathatd részek, épitész altal megadott szinben.

11.1.41. Héhidmentes, pérszért aluminium fliggonyfalak H01-H12 homlokzaton
Latszébordas rendszer 50mm bordaszélességgel, fliggdleges fellileten, rendszerhez tarto-
26 statikailag méretezett fligg6leges lizénakkal.
A lizénak a fliggonyfal alatt és felett levd, a pillérekre athordd acél racsos tartohoz (szerke-
zeti tervben) szerelve, Figyelem a hatfalhoz, fodémhez, acélgerendahoz szerelni statikai
okokbdl nem szabad!
Szerkezet hanggatlasa féut feldl Ru+Crr=41dB, oldalsé homlokzaton Ry+Crr=38dB,
Fix és buké ablakokkal, egyszarnyu nyild, kétszarnyu toloajtokkal, elektromos nyitéssal és
kézi mlkodtetésre is,
Rendszerhez tartoz¢ vasalattal, ajtéknal, behtzéval (90°-nal kiakaszto), dorzsfékkel, told-
ruddal, biztonsagi zarral, natdr eloxalt fellilettel,
rozsdamentes kilinccsel tipusa: edelsthal matt aluminium 1010.1
Ragasztott h@szigeteld livegezés: viztiszta, 3+3-16-4, betdrés ellen, fejfeletti baleset ellen
biztonsagi féliazott, (Rw> 43dB, U=1,1W/m2K, arnyékolas g=0,35)
Epitett parapetek el6tti mezokben iivegburkolatként:
Ragasztott (iveg: 6+6, edzett (iveg, belsé oldalon festett, kiilséoldali viztiszta

Tipus: SCHUCO FW50+, GEZE nyitdszerkezettel

Vagy ezzel azonos miiszaki minéségl és megjelenésii mas termék
Kuls6 arnyékold csatlakozik, melyeket az alu bordakra kell rogziteni, az arnyékolo beszalli-
téjaval a fliggdnyfal készitése el6tt egyeztetni kell !

quka neve Budapest Munka cime (Hr s z.:)
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11.1.2.

11.1.3.

11.2.

Munka neve

Héhidmentes, porszort aluminium tivegteto fellilvilagitok H16, Iépcs6haz tetén
Latszdbordas rendszer 50 mm bordaszélességgel, lejtésben, rendszerhez tartozé statikai-
lag méretezett fliggbleges lizénakkal, (ha szlikséges méretezett kiegészitd acél tartészer-
kezettel) A lizénak vasbeton falra rogzitve,

Fix és elektromosan felnyilo ivegmez6kkel, RWA rendszerben jelzésre nyil6
Rendszerhez tartozé vasalattal, natir eloxalt felllettel,

Ragasztott h@szigeteld Uvegezés: viztiszta, 3+3-16-4, fejfeletti folidzott balesetmentesség
miatt, (Rw> 43dB U=1,1W/m2K, arnyékolas g=0,35)

Héteherre méretezett

Tipus: SCHUCO FW50+, GEZE nyitdszerkezettel, motorral, vezérlével
Vagy ezzel azonos miiszaki minéségl és megjelenésii mas termék

Héhidmentes, aluminium livegezett nyilaszarék H13 - H15, pince homlokzaton
Latszébordas rendszer 60 mm bordaszélességgel, EPDM tomitéssel,
Rogzités: hészigetelés sikjaba elhelyezve, fellil acélgerendahoz, vb falhoz, régzitd fiillel,
dibellel beépitve, szilikon bels6 parazarassal,
Bukd ablakok, tavnyitos kézi ill. elektromos nyitast, RWA rendszerben jelzésre nyilo:
- gépi fiistelvezetés Iégpotlasahoz tokba épitett elektromos zarfogaddval, eléfeszitett
szarnycsukoval, vezérlés gyengearam szerint
- gépi szelldzéshez tokba épitett elektromos zarfogaddval, konzolos motoros nyitas és za-
ras, vezérlés gyengearam szerint
Rendszerhez tartozé vasalattal, natir eloxalt felUlettel,
Ragasztott hszigetel6 ivegezés: 3+3-16-4 hészigeteld, fejfeletti biztonsagi tiveg, belsé olda-
lon edzett, vagy folidzott balesetmentesség miatt, betdrésbiztos, Ug=1,1 W/m2K, viztiszta, Ol-
t6z6knél matt féliazott 8db

Tipus: SCHUCO AWS60, (motor: szelldztetéshez Simon RWA-EA-KS 24/300/500
légpotlashoz Simon RWA-GF gazrugd elektromagneses reteszeléssel

vagy azonos miiszaki min6ségli és megjelenésli mas termék
Opcid:  Ablakparkany: hajlitott alulemezbél, v=2mm, nyilaszard rendszere, szine

ANYAGOK - SZERKEZETEK

A tervdokumentacioban meghatarozott egyes termékek minéségi szinvonalat és értéket jel-
lemeznek. A tételeknél a gyart6 megnevezésére technikai okokbdl volt sziikség. A megne-
vezett anyagokkal azonos értékli és minéségli mas termék is beépithetd, de ezeket min-
den esetben meg kell nevezni, a Megbizoval és a Tervezével jova kell hagyatni.

Budapest Munka cime (Hr s z.:)
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12.  LAKATOSSZERKEZETEK ELHELYEZESE

12.0. KAPCSOLODO TERVEK
Alaprajzok, metszetek, homlokzatok, részletrajzok
12.1. A MUNKA LEIRASA
A munka tartalmazza az elvégzéséhez szilkséges valamennyi segédszerkezet, segéd-
anyag és munkadij kéltségét.
Gyértmany tervezés, szerelési tervek:
A vallalkozo felel6ssége a gyartashoz és helyszini szereléshez szlikséges gyartmanyter-
vek és szerelési részlettervek készitése. A gyartas a felelds épitésztervezd altal jovaha-
gyott gyartmany és szerelési tervek alapjan kezdédhet meg.
12.1.1. Belsé korlatok
Konszignacios jel: L1.1-1.3
Leiras: d 50 mm rozsdamentes acél csszelvényekbél szerkesztett korlatszerkezet. Kialaki-
tasa az akadalymentes szabalyok szerint torténik.
Felilete: szalcsiszolt rozsdamentes acél felllet
Rdgzités: falszerkezethez és padldszerkezethez — konszignacié szerint
12.1.2. Fogaddszerkezetek
Konszignacios jel: L2.0-2.7
Leiras: 60.40.4 mm acél zartszelvény segédszerkezet épiilet tartdszerkezeteihez rogzitve —
végleges allapotban takart szerkezetek.
Felllete: alapmazolt felilettel
Rdgzités: éplilet vizszintes és fliggbleges tartoszerkezeteihez — konszignacié szerint
12.1.3. Athidalészerkezetek
Konszignacios jel: L2.8-2.10
Leiras: 60.40.4 és 80.80.4 mm acél zartszelvény segédszerkezet éplilet tartdszerkezetei-
hez régzitve — végleges allapotban takart szerkezetek.
Fellilete: takart szerkezetek alapmazolt fellilettel, latszd szerkezetek szinterv szerint.
Rdgzités: éplilet vizszintes és fliggbleges tartoszerkezeteihez — konszignacié szerint
12.1.4. Ajto takarészerkezetek
Konszignécios jel: L2.11
Leiras: UAP100 acélszelvénybdl készitett ajté és valaszfal csatlakozasat biztositd szerke-
zet.
Felilete: szinterv szerint.
Régzités: éplilet vizszintes és fiiggbleges tartdszerkezeteihez rejtett modon kialakitva
12.1.5. Inféfal hatszerkezete
Konszignacios jel: L2.12
Leiras: 60.40.4 mm acélszelvénybdl készitett hatszerkezet
Fellilete: alapmazolt felilettel, fekete mazolassall
Rdgzités: éplilet vizszintes és fliggbleges tartoszerkezeteihez rejtett mddon kialakitva.
12.1.6. Belsdépitészeti butorok beépitett acélszerkezetei
Konszignacios jel: L3.1-3.11
Leiras: 60.40.4 mm acél zartszelvény segédszerkezet épiilet tartdszerkezeteihez rogzitve —
végleges allapotban takart szerkezetek. Gyartmanyterv készitésekor a kapcsolddd belsé-
épitészeti tétellel egyitt kezelendd!
Fellilete: alapmazolt feliilettel
Régzités: éplilet vizszintes és fiiggdleges tartdszerkezeteihez — konszignacié szerint
Munka neve Budapest Munka cime (Hrs z.:)
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12.1.7. Hagcsok, létrak
Konszignacios jel: L4.1-4.2
Leiras: L45.45.5 és L40.40.4 mm acélszelvényekbdl hegesztett szerkezetek
Fellilete: alapmazolt feliilettel + matt tortsziirke szin
Régzités: L45.45.5 mm-es tavtartokkal az épliletszerkezetekhez — konszignacio szerint

12.1.8. Elvalaszt6 racsok
Konszignacios jel: L5.1-5.3
Leiras: 40.40.3 mm acél zartszelvény keret, pontonként hegesztéssel rogzitett terpesztett
acél halé mezékkel. A nyil6 részek a széleiken pantoltak, kozépen 60.3 mm laposacél (itko-
z6vel szereltek.
Szerelvény: cilinderbetétes behlzozar és fogdgomb
Fellilete: alapmazolt felilettel + matt trtsziirke szin
Rogzités: az épuletszerkezetekhez — konszignacio szerint

12.1.9. Fedlapok, fedracsok
Konszignacios jel: L6.1-6.2
Leirds: NAGEV horganyzott laposacél ipari jaroracs — FZ 40.3-44/44, U100.50.8 és
1100.100.8 mm. tarté és L50.50.5 mm fogadokeretben
Fellilete: meritett horganyzott fellilettel
Rogzités: az épuletszerkezetekhez — konszignacio szerint

12.1.10. Keretek
Konszignacios jel: L6.3-6.4
Leiras: L 30.30.3 mm rogzitékeret tisztitoszényeg fogadasara
Fellilete: meritett horganyzott feliilettel
Régzités: az épliletszerkezetekhez — konszignacié szerint

12.1.11. Tetbkibuvo
Konszignacios jel: L6.5
Leiras: Essmann G mlianyag tetékibuvé kupola
Régzités: viz és hészigetelés csatlakoztatasaval

12.1.12. Tetéfelépitmények acél vazszerkezete
Konszignacios jel: L6.6
Leiras: 60.40.4 mm acél zartszelvény segédszerkezet fodém acél tartészerkezeteihez rog-
zitve — végleges allapotban takart szerkezetek.
Fellilete: alapmazolt felilettel
Régzités: fodém acél tartészerkezeteihez — részletrajz szerint

12.1.13. Kiils6 korlatok
Konszignacios jel: L7.1-7.3
Leiras: d50 mm rozsdamentes acél csészelvényekbdl szerkesztett korlatszerkezet. Kialaki-
tasa az akadalymentes szabalyok szerint torténik.
Felilete: szalcsiszolt rozsdamentes acél felllet
Rdgzités: falszerkezethez és padldszerkezethez — konszignacié szerint

12.1.14. Uveg el6tets
Konszignacios jel: L8.1
Leiras:6+6 mm vtg edzett tveglap rm. Acél pontmegfogé szerelvényekkel rogzitve — 2 db
U100-as horganyzott acél konzolszerkezettel rogzitve, acélsodronnyal hatrakotve
Fellilete: homlokzati fémlemezzel megegyez, porszort
Rdgzités: falszerkezethez — konszignécié szerint

12.1.15. Fémburkolat tart6 acélvaz
Konszignécios jel: L8.2
Leiras:60.80.5 mm zartszelvényb6l szerkesztett térbeli acélvaz, kialakitas konszignacié
szerint
Fellilete: alapmazolas + kétszeri fedémazolassal

quka neve Budapest Munka cime (Hr s z.:)
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Rdgzités: padié és fodémszerkezethez — konszignacio szerint

12.1.16. Gépészeti szellozéracs
Leiras: TROX WG es6védo fixzsalu, RAL 7032 szinben, rovarhaléval ellatva, acél segéd-
szerkezethez rogzitve

12.1.17. Gépészeti szell6zéracs beépitékeret
Leiras: 40/40/4 mm acél zartszelvény beépitd keret falnyilasba helyezve, rogzitd flilekkel és
dlbeles rgzitéssel pozicionalva. A gyartmanyterv készitésénél a méret a gépész-terveken
szerepld zsalukkal egy(tt kezelendé

12.1.18. Szigetelési segédszerkezet — acél vendégfal
Leiras: 1,5 mm vastag 80/160 mm méret( (kiteritett szélesség: 240 mm) folyamatosan vé-
gigmend horganyzott acél cseppenté- és merevitd szegély, a vasbeton falhoz csavarozas-
sal rogzitve.

12.1.19. Cséattorés talajnedvesség elleni szigetelésben
Leirds: Csbattorés talajviznyomas elleni szigetelésben, a gépészeti terven meghatarozott
ponton 1 db ejtécsd kilépéssel, D=160 mm - a talajviznyomas elleni szigetelések cséattd-
réseire vonatkozd szabalyok betartasaval - kdpenycsében, acélperemes csatlakozassal
kell kialakitani. A cséhiively és a cséperem vizhatlan hegesztéssel készitenddk. A kopeny-
csoveket ugy kell elhelyezni, hogy annak fogadd acélpereme a szigetelés aljzatat képezé
habarcssimitassal azonos sikban legyen. A szigetelés sikjaban az acélperem legalabb 150
mm széles, 10 mm vastag kell legyen. A peremre kell a talajviznyomas elleni szigetel6 le-
mezt ravezetni. A fali atvezetk és a mar beépitett haszoncsdvek kozotti hézagok szigete-
lése a kiils6, és a belsé oldalon is kétfazist rugalmas hézagképzéssel, tartésan rugalmas
poliuretan kitt (MAPEFLEX PU 30 vagy SIKAFLEX PRO-2 HP) és lagy PE habzsinor
hatlirképzés alkalmazasaval torténik.

12.1.20. Noveényfuttaté rendszer fa betétek
Killsd, térbe allitott design szerkezet novényfal |étesitéséhez, a D-Ny-i homlokzat el6tt
Beton alaptestekre allitott dsszetett szelvényii horganyzottacél-fa oszlopok, és vizszintes
huzalok. Az épiilet teljes hosszaban egy sor, és a D-K-i rampa mentén egy raszterben két
sor.
Az oszlopok: 4db L100/100/5 szelvény dsszeforgatva, hézagban csomdlemezekkel 6ssze-
csavarozva. A oszlopok hajlataiba 1-1 negyedkorcikk km-{i fa betét tropusi fabol bera-
gasztva, és becsavarozva, slillyesztett fejli csavarokkal - acélszelvény és a merevit kiira-
sa a statikanal szerepel

12.1.21. Novényfuttaté rendszer acél sodronyok
Epiilettel parhuzamos iranyban, az oszlopok elemei kdzétti hézagba 30cm-ként r.m. acél
menetes hilivelyek behegesztve, ezekbe csavarozott szemes csavarokon &t vannak fiizve a
névényfuttatd sodronyok. A sodronyok feszité miivel vannak kifeszitve, beallitva, a huzalok
sikja a szemes csavarral allithat6. D= 8 mm rozsdamentes acél sodronyok befogast bizto-
sito végelemekkel, tipus rogzité konzolokkal, huzalfeszité elemekkel, valamint a huzalok
keresztez6dését biztositd megfogd elemekkel. (pl: Architectural Steel System)

12.1.22. Homlokzati felirat
Szerelt fém homlokzatburkolat hatszerkezetéhez rogzitett, 6nallo kiltéri LED-es vilagitas-
sal rendelkezd 5 cm vastagsagu épliletfelirat rozsdamentes acél lemezbdl kialakitva

12.2. ANYAGOK - SZERKEZETEK
A tervdokumentécioban meghatarozott egyes termékek mingségi szinvonalat és értéket jel-
lemeznek.. A tételeknél a gyartd megnevezésére technikai okokbdl volt sziikség. A megne-
vezett anyagokkal azonos értékli és mindségl mas termék is beépithetd, de ezeket min-
den esetben meg kell nevezni, a Megbizéval és a Tervez6vel jova kell hagyatni.
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. Epitémesteri munkak - Kiviteli tervdokumentacid 32. datum




13.  FELULETKEPZES (FESTES, MAZOLAS, TAPETAZAS, KORROZIOVEDELEM)

13.0.

13.1.

13.1.1.

13.1.2.

13.1.3.

13.1.4.

13.1.5.

13.1.6.

13.1.7.

Munka neve

KAPCSOLODO TERVEK
Alaprajzok, metszetek, homlokzatok, részletrajzok

A MUNKA LEIRASA
A munka tartalmazza az elvégzéséhez szilkséges valamennyi segédszerkezet, segéd-
anyag és munkadij koltségét.

Vakolt feliilet el6készitése - pinceszinten
Belsd festéseknél fellilet el6készitése, részmunkak; glettelés, szilikat kétéanyagu glettel
(simitétapasszal), vakolt fellileten, barmilyen padozatu helyiségben, tagolatian fellileten

Gipszkarton feliilet elokészitése
Belsé festéseknél felilet elokészitése, részmunkak; glettelés, szilikat kotéanyagu glettel,
gipszkarton fellileten tagolatlan felileten

Uvegszovet tapéta festése - alapszin

StoColor Latex 3000 belsd festés gyarilag szinezett vilagos szin( festékkel, ivegszovet ta-
péta alapfelilleten, két rétegben, tagolatlan sima fellileten.

Kovtelmények:

- 2. nedves dorzsallosagi fokozat vagy ennél jobb

- Vérre, j6dra és szinez6 anyagokra vonatkozo tisztithatosag

- Nem szennyezheti a helyiség levegdjét

- Fert6tlenitészerrel szembeni ellenalld képesség

Pontos szinmeghatarozas belséépitész szinterv szerint.

Uvegszovet tapéta festése — telitett szin

StoColor Latex 3000 belsé festés gyarilag szinezett sotét, telitett szin(i festékkel, ivegszo-
vet tapéta alapfelilleten, két rétegben, tagolatian sima fellileten.

Kovtelmények:

- 2. nedves dorzsallosagi fokozat vagy ennél jobb

- Vérre, jodra és szinez6 anyagokra vonatkozo tisztithatosag

- Nem szennyezheti a helyiség levegdjét

- Fert6tlenitészerrel szembeni ellenalld képesség

Pontos szinmeghatarozas belséépitész szinterv szerint.

Uvegszovet tapéta

Beltéri Givegszovet tapéta 25 ill. 50 m-es tekercsben, glettelt felliletre, felhordasa kefével,
kllonlegesen strapabiro kialakitassal, repedés-athidald, mechanikailag terhelhetd, stan-
dard kikészitéssel vagy fehérrel eldpigmentalva. A ragasztéanyag oldo- és
lagyitdszermentes, alacsony karosanyag-kibocsatasu, TUV altal ellenérzétt, nem tartal-
mazhat parakicsapodast eldsegitd anyagokat.

(StoTex Classic - Feiner Streifen)

Acélszerkezetek védelme

Beltéri vizes bazisu, hdre duzzadd, ecsettel, hengerrel és szdrassal egyarant felhordhatd
egykomponens( acélszerkezet tlizvédd festék

Th 30 - Anyagszikséglet 1 kg/m2

(POLYLACK W)

Almennyezet feletti terek pormentesité festése

Pormentesitd bevonat almennyezet folotti terek fellileteire, portaszitd bevonattal,
(pl.: MAPEI PRIMER 3296, vagy ezzel egyenérték.)

Budapest Munka cime (Hr s z.:)
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13.2. ANYAGOK - SZERKEZETEK
A tervdokumentacidban meghatarozott egyes termékek minéségi szinvonalat és értéket jel-
lemeznek.. A tételeknél a gyartd megnevezésére technikai okokbdl volt szikség. A megne-
vezett anyagokkal azonos értékli és minéségli mas termék is beépithetd, de ezeket min-
den esetben meg kell nevezni, a Megbizoval és a Tervezével jova kell hagyatni.

quka neve Budapest Munka cime (Hr s z.:)
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14.  SZIGETELES

TALAJVIiZNYOMAS ELLENI SZIGETELES

A jelenleqi allapot értékelése

Az épiilet talajvizes - egykor mocsaras — tertileten all. Az eredeti tervek taniisaga szerint talajviznyomas elleni tekné-
szigetelés készilt bitumenes szigetel6lemezekbdl.

Az épiilet pincéjében, a vasbeton alaplemez feletti feltbltésben jelentés mennyiségii viz helyezkedik el. A vakolt feliile-
tli téglafalak — amelyek az alaplemezen élinak - felliletén felszivod6 nedvesség jelei lathatok.

A tapasztalt jelenségek alapjan az a véleményink, hogy a talajviznyomas elleni szigetelés hibas, és ez magyardzza a
padlészerkezetben felgy(ilt vizet. A jelen tervezési folyamat idején készitett feltaras (2010. decembere) alkalmaval a
talajvizet az alapozasi sik kornyékén észlelték. Ez azt jelenti, hogy az éplleten beldl pillanatnyilag magasabb a viz-
szint, mint az éplileten kivil. Ebbdl kdvetkeztetlink arra, hogy a szigetelés fliggbleges szakaszan van (vannak) a hiba
(hibék). Ennek ellenére a szigetelést tarto falra ragasztott bitumenes teknészigetelés kivilrél nem javithat6, mert a
bontas soran a szigetelés tovabbi karosodasa szikségszerd.

A tervezett szigetelés

A vasbeton alaplemez és a vasbeton pincefalak belsé felliletén negativ oldali viznyomas elleni szigetelés készitése a
teljes alaptertileten, dsszefliggd tekndszigetelésként. A szigetelés erre a felhasznalasra mindsitett rugalmas cement-
iszapbol tervezziik. A vasbeton szerkezet munkahézagainak, repedéseinek vizzarésagat injektalassal javasoljuk fo-
kozni.

A tervezett szigetelési munka elvégzéséhez a pinceszinten el kell bontani a teljes padlészerkezetet a vasbeton alap-
lemez fels6 sikjaig. Bontandd valamennyi tégla valaszfal és vazkitdlté fal. Csak a vasbeton fliggéleges teherhordé
szerkezetek maradhatnak meg.

A vasbeton szerkezetek felliletét meg kell tisztitani a szennyezédéstél. Acél seprd és siiritett levegd hasznélata ajan-
lott.

A bontasok utan szaktervezdi egyeztetés tartasa sziikséges az esetleg elére nem latott miszaki problémak megolda-
sa céljabol.

Injektalt szigetelés

A munkahézagok vonalaban injektalt vegyi szigetelés készitése szlkséges. llyen munkahézagok: a vasbeton alaple-
mez és a vasbeton pincefalak vizszintes csatlakozasi hézagai; tovabba a vasbeton pincefalak egymasra meréleges
csatlakozasainak fliggéleges hézagai. A bontasi munkakat kdvetéen erés megvilagitas mellett at kell vizsgalni a szer-
kezetek felliletét, vannak-e a fentieken kivil repedések, munkahézagok, amelyeket injektalni kell.

Az injektalt szigetelés készitéséhez a munkahézagokat 45 fokos szogben harantolo furatokat kell késziteni 15-20 cm-
ként. A furatok tavolsagat probainjektalast kdvetéen kell meghatérozni. Az a furattavolsag megfeleld, amely mellett a
pakkerkapcsolat kialakul. A furatok megtisztitasat kovetéen kell elhelyezni a szelepes injektalé csonkokat. A furatok
atmérdje 11-18 mm kdzétti, a felhasznalt szelepes injektald csonk (pakker) tipusanak megfeleléen.

Az injektalast erre a célra gyartott és mindsitett poliuretan gyantaval javasoljuk elvégezni. Tervezett tipus: MC-Injekt
2300 NV. A tervezettel miiszakilag egyenértékii mas termék is felhasznalhatd. Az injektalast a termékre vonatkozo
alkalmazastechnikai eléirasok megtartasaval kell elvégezni. A munkat a technoldgiara szakosodott, megfeleld refe-
renciakkal rendelkez6 szakkivitelez6 végezze.

Feliileti szigetelés

A szigetelést az alaplemez bels6 felliletén, valamint a vasbeton falakon a mértékadé talajvizszint magassagaig viz-
nyomas elleni szigetelésként; a mértékado talajvizszint felett talajnedvesség elleni szigetelésként kell elkésziteni.
Csak negativ oldali viznyomas elleni szigetelés céljara mindsitett termék hasznalhato fel.

Tervezett szigeteléanyag: OXAL DS-HS. A tervezettel mliszakilag egyenértékli mas termék is felnasznalhato.

A szigetelést a termékre vonatkozo alkalmazéstechnikai elirasok megtartasaval kell elvégezni.

A tervezett szigeteld anyagbol talajviznyomas ellen 6,8 kg/m2, talajnedvesség ellen 3,4 kg/m2 szaraz anyag felhasz-
nalasa szlkséges.

A szigetelés minden esetben tobb rétegben kerll felhordasra. Az elsé réteg bedolgozasa a megfeleld tapadas érde-
kében kiléndsen fontos. A szigetelés tovabbi rétegei iszapolo technolégiaval, vagy gépi szérassal is készlilhetnek. A
hajlatokat szulfatallé tvegszovethaldval kell megerdsiteni. Az egyenletes rétegvastagsag elérése céljabdl javasolt a
teljes feliletl livegszovethald hasznalata a szigetelés elsé és masodik rétege kdzott.
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Az elkészitett szigetelés atadasa-atvétele utan haladéktalanul meg kell kezdeni a véddréteg megépitését. A vizszintes
szakaszokon véddbeton, a fligg6leges szakaszokon eléfalazés adja a védelmet. A véddrétegek, illetve védé szerkeze-
tek elkészitése elétt tilos a szigetelésen az egyéb célu munkavégzés, mert a szigetelés sérillését okozhatja.

Cséattorések szigetelése

A szigetelést attord csévezetékek és kabelek koré minden esetben peremes kdpenycsdvet kell beépiteni. A szigetelés
sikjaban 1évé szoritdperemek kdzé kell bedolgozni a szigetelést. A kdpenycsé és a hasznos cs6 kdz6tti ireget minden
esetben a célra kifejlesztett &és mindsitett tértémitéssel kell vizhatlanul lezarni.

A peremes kdpenycsdvet a vasbeton pincefal belsé sikjara kell régziteni. A perem és a vasbeton szerkezet kdzotti
fellileti egyenetlenségeket szigeteld habarccsal elézetesen ki kell egyenliteni.

A szigetelést a levehetd szoritoperemek ala a szakma szabalyai szerint (EMSZ Iranyelvek) be kell dolgozni. A levehe-
t6 perem és a szigetelés kdzé legalabb 5 mm vastagsagu szilikon gumi témitést kell bedolgozni. A levehetd peremek
keriletén a csavaranyakat azonos nyomatékkal kell meghuzni.

Tervezett tipus: Curaflex 7300/T. A tervezettel miiszakilag egyenértékii mas termék is felhasznalhatd. A kopenycsé
méretét a hasznoscsé és a tértomités tipusa alapan kell megvalasztani. (A tervezett tipus esetén a tértomités Curaflex
C tomit6gydird.)

A csBatvezetés beépitését a felhasznalt termékre vonatkozo alkalmazastechnikai eléirasok szerint kell végezni.

Labazatok szigetelése

A fliggbleges labazatszigetelést a csatlakozd terepsiktél szamitott 25 cm-es (hdhatar) magassagig szlkséges felve-
zetni.

A labazatszigeteléssel ellatandd feliileteken oldészeres bitumenmaz kellGsités készil altalanos felileten 0,25 - 0,3
kg/m2 anyagfelhasznalassal. Erre kerlil a labazaton ragasztott, legalabb 4 mm vastagsagu poliészterfatyol betétes
modifikalt bitumenes vastaglemez szigetelés.

A labazatszigeteléseket a felsd éliik mentén a fliggéleges feliileten mechanikai rogzitéssel kell lecsuszas ellen biztosi-
tani. A lecsuszas elleni vonalmenti mechanikai régzités falcsatlakozésnal 3x30 mm méreti horganyzott acél sin, a
falszerkezethez legaldbb 20 cm-ként rogzitve, fels6 éle mentén tartésan rugalmas bitumen kitt tdmitéssel.

Csapadékviz elleni szigeteléssel ellatott szerkezetek

A zaréfodémek hasznositott tetdként (extenziv zoldtetd) készillnek, de a gépészeti berendezések kdrnyezetében
hasznositatlan lapostetd szakaszok is talalhatoak. A zaréfédémek lejtési idomterve a vizszigetelés aljzatat képezé,
valtozo vastagsagu expandalt polisztirolhab hdszigetelés geometriajat abrazolja.

A tetdszigeteléssel szemben tdmasztott kovetelmények altalanosan az alabbiak:
- hasznositott tet6k (jarhato, névényzettel telepitett) esetén, a hasznalat soran a szigetelést ne érje karosodas
- nfvényzettel telepitett teték esetén a szigetelés gydkérallo legyen

Valamennyi tetészakasznél igaz, hogy a kivitelezési munkak elére haladtaval az épuletet a csapadékviz hatasatol
minél hamarabb célszer(i megvédeni. Ezért olyan rétegfelépités kialakitasa javasolt, mely az ideiglenes csapadékviz
elleni szigetelés szerepét is ellatja, és a késébbiekben megfelel a fent felsorolt elvarasoknak.

Szerkezeti kialakitas emeleti zarofodémeknél

A betervezett szigetelési megoldas a kdvetelményeket figyelembe véve egyenes réteg-felépitéssel a zardfodémnél
PVC fdlia szigeteléssel valosul meg.

A fodémszerkezetek parazard rétegeként — és ideiglenes vizszigetelésként 1 rtg. alufélia betétes bitumenes vastagle-
mezt kell fektetni. A vizszintes lemezt a fligg6leges szerkezetekre 10 cm-es magassagig kell felvezetni.

A PVC anyagu csapadékviz elleni szigetelés 1,5 mm vig lGvegszovet erdsitésii mindsitetten gyokeéralléd lagyitott PVC
lemez, 10 cm atlapolasokkal, az atlapolasokban 3 cm széles forrélevegds hegesztéssel fellilet folytonositva. A leme-
zek lazan, leterheléssel kerlilnek fektetésre. A vizszigetelés folé 1 mm vig. félkemény PVC véddréteg kerll.

A szigeteld lemezt hajlatmenti megfogassal kell ellatni. Ezt egy 35 mm kiteritett szélességli aluminium sin biztositja,
melyet a hatszerkezethez kell legfeljebb 15 cm-ként rogziteni. A tetészigetelés rogzitését a rakerild kertészeti rétegek
biztositjak.
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A csapadékviz elleni szigetelés, és az expandalt polisztirolhab hészigetelés kdzé a két anyag dsszeférhetetlensége
miatt mianyag-fatyol elvalaszto réteget kell beépiteni.

Viznyel§ kialakitasa:

A vizelvezetés gravitacios tipusu viznyelBkkel torténik. A kéttdlcséres viznyelék PVC-lemez gallérozassal készlilnek,
melyek anyaga megegyezik a csapadékviz elleni szigetelés anyagaval. A csapadékviz elleni szigetelést a gallérra fel
kell vezetni, és forrolevegds hegesztéssel kell felilet folytonositani. A parazar réteg korrekt csatlakoztatasa érdeké-
ben a lefolydk kétgalléros kialakitasuak.

A lépcs6hazi tetészakasz vizelvezetése kemény PVC vizkdpd elemen keresztiil torténik. A vizkdpd elemek a faltébdl
az attika tuloldalara juttatjak a csapadékvizet. A vizkdpd és a csatlakozo vizgylijtéust az eljegesedés ellen 6nmiikddd
elektromos f(itészallal van felszerelve (elektromos terv szerint)

Lejtésképzés kialakitasa:
A tetlejtés altalanos fellleten 3%. A lejtést add réteg a lejtésképzésbdl adddo nagy szerkezeti vastagsag miatti suly-
ndévekedés elkerlilése miatt expandalt polisztirolhab hészigetelésbdl késziil.

Az attika és labazatok kialakitésa:

Az attika falaknal a homlok élig kell kifuttatni a vizszigetelést. A labazati falszakaszoknal elész6r a mianyag fatyol
alatétréteg készlil el, majd a vizszintes réteggel megegyezé anyagu lagyitott PVC lemez falszigetelés. A felhajtott
falszigetelés megfogasat egy 35 mm kiteritett szélességli aluminium sin biztositja, melyet a hatszerkezethez kell leg-
feliebb 15 cm-ként régziteni. Az attika fal lefedését a zarésikon deszka aljzatra helyezett 3%-os lejtésl kétvizorros
elépatinazott titancink fallefedés biztositja. A 1épcséhazi lapostetd attikajat vazszerkezethez rogzitett eléregyartott
miikd parkany fedi szintén 3%-os lejtésben.

Hészigetelés kialakitasa:

A tetéket szerkezetvédelmi és hétechnikai szempontok miatt folyamatos vonalvezetésii hészigeteléssel kell ellatni.
Vizszintes fellileten az egyenes réteg-felépitésl tetdkdn 1épésalld expandalt polisztirolhab hészigetelés készil. A
betervezett hdszigetelés 20 cm + lejtést add réteg vastagsagu — a tablak Iépcsds vagy hornyos széle esetén egyréte-
gu, egyébkeént kétréteg( kialakitassal.

A vizszigetelés és a polisztirolhab hészigetelés kdzé 300 g/m2 feliilettomegli mlanyag filc elvalaszto réteg kertll.

Novényzettel fedett tetdk:
A ndvényzettel telepitett tet6k kertészeti felépitménye (specialis talajkeverék, vizmegtarto réteg, novények, stb.) kerté-
szeti terv alapjan kialakitott.

Uzemi és hasznalati viz elleni szigetelések

Vizes csoportok

A padl6dsszefolyd nélkiil készild vizes helyiségekben (we-k) kilon vizszigetelés nem készll, de a keramiat rugalmas,
vizzaré ragasztdba kell ragasztani mind a vizszintes, mind a fligg6leges fellleten. A hajlatok, élek mentén tartdsan
rugalmas fugazast kell késziteni.

Padl6osszefolyoval ellatott vizes helyiségek

Azon vizes lizemdi helyiségeknél, ahol padlédsszefoly6 szikséges egyszeres védelemként az elbiras szerinti felveze-
tési magassagig 2 mm vastag, kétkomponens(i cementbazisu bevonat-szigetelés késziiljon, melybe rendszersajat
ragasztoval ragaszthato a burkolat. Ez a szigetelési mod csak kontakt kivitelezési moddal valosithatd meg, igy a be-
vonat-szigetelés a burkolattal egyitt biztositja a megfeleld szigetelést, egymastdl mas réteggel nem valaszthatok el.
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|. Epitémesteri munkak - Kiviteli tervdokumentécid 37. datum




14.1.1.

14.1.2.

14.1.3.

14.1.4.

14.1.5.

14.1.6.

14.1.7.

14.1.8.

14.1.9.

14.1.10.

14.1.11.

Pince oldalfalanak és labazatok szigetelése

Talajnedvesség elleni szigetelés; fliggbleges fellileten, vasbeton falra felvezetve, minimum
4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikalt) extra poliészterfatyol betétes lemez-
zel, az aljzathoz foltonként vagy sévokban olvasztasos ragasztassal, az atlapolasoknal és

egymashoz teljes felliletli hegesztéssel fektetve - a szlikséges rogzitésekkel

Pinceszinti padlé technoldgiai szigetelése
1 rtg. PVC félia terités készitése hé- és hangszigetelések védelmére

Elektromos akna és bejarati mez6 szigetelése

Csapadékviz elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatanak kellésitése, egy ré-
tegben, vizszintes feliileten, olddszeres hideg bitumenméazzal (szaraz feliileten) VILLAS
PORMEX RAPID olddszeres bitumenes alapozé

Fiiggbleges szigetelés aljzatanak kell6sitése
Csapadékviz elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatanak kellésitése, egy ré-
tegben, fiiggbleges fellileten, oldoszeres hideg bitumenmazzal (szaraz felileten) VILLAS
PORMEX RAPID olddszeres bitumenes alapozé

Lapostetd parazaré réteg

Csapadékviz elleni szigetelés; Egyenes rétegrendii csapadékviz elleni szigetelés parazar6
rétege, vizszintes fellileten, egy rétegben, minimum 1,5 mm vastag teljes fellileten henge-
relve leragasztva VILLAS Villaself SK lemez

Lapostetd PVC szigetelés alatétrétege
Csapadékviz elleni szigetelés; Vizszintes fellileten, 1 rtg. 300 g/m2 mianyag filc elhelye-
zése alatét rétegként

Laposteté PVC szigetelése

Csapadékviz elleni szigetelés; Vizszintes fellileten, egy rétegben, minimum 1,2 mm vastag
lagy PVC lemezzel, atlapolasok forrélevegés hegesztésével 1,5 mm lagy PVC vizszigete-
s, sziikséges rogzitésekkel, a szakma szabalyai szerint

Lapostetd PVC szigetelés védérétege
Csapadékviz elleni szigetelés; Vizszintes fellileten, 1 mm félkemény PVC védéréteg elhe-
lyezése, pl. Alkorplan

Lapostetd PVC szigetelés alatétrétegének felhajtasa
Csapadékviz elleni szigetelés; fliggbleges fellileten, 1 rtg. 300 g/m2 miianyag filc elhelye-
zése alatét rétegként

Lapostetd PVC szigetelés felhajtasa

Csapadékviz elleni szigetelés; fiiggbleges fellileten, egy rétegben, minimum 1,2 mm vas-
tag lagy PVC lemezzel, atlapolasok forrélevegés hegesztésével 1,5 mm lagy PVC vizszige-
telés szlikséges rogzitésekkel, a szakma szabalyai szerint

Lapostetd PVC szigetelés védérétegének felhajtasa
Csapadékviz elleni szigetelés; fliggbleges feliileten, 1 mm félkemény PVC véddréteg elhe-
lyezése, pl. Alkorplan

14.1.12. Zoldtetbk és pincei szigetelés - szivardoréteg

Csapadékviz elleni szigetelés; Szivargé- szlir- és/vagy védérétegek beépitése, 2 cm hul-
lammagassagu dombornyomott lemez, felsd fellilete geotextilidval kasirozva

14.1.13. Zoldtetdk - elvalaszto és sziiréréteg

Munka neve

Elvalaszto-sziiré réteg beépitése zoldtetdn, 140 g/m2 felillettémegii polipropilén fatyol (pl.
TYPAR)

Budapest Munka cime (Hr s z.:)
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14.1.14. Zoldtetok hdszigetelése
Egyenes rétegrendU alacsonyhajlasu tetd ho- és hangszigetelése expandalt polisztirolhab
lemezzel; a parazaré rétegre foltonkénti ragasztassal, eltolt kiosztasban két rétegben, a ré-
tegek lecsuszas ellen olddszermentes hidegragasztassal kell rogziteni, pl. 1épésallé (EPS
150) 2x100 mm vtg.

14.1.15. Zoldtetok lejtésképzése
Egyenes rétegrendii alacsonyhajlasu tetd lejtésképzés ékbevagott extrudalt polisztirolhab
lemezzel pl. expandalt polisztirolhab lemezzel pl. AUSTROTHERM lejtésképzé elem AT-
N150 LK, 20-150 mm valtozé vtg.-ban

14.1.16. Bejarat és elektromos akna hészigetelése
Forditott rétegrendi lapostetd hé- és hangszigetelése; vizszintes és fliggbleges feliile-
ten,egy rétegben, lépcsds Utkdztetéssel, régzitéssel, extrudalt polisztirolhab lemezzel pl.
STYROFOAM ROOFMATE SL-A XPS extrudalt polisztirolhab lemez, 140 mm,

14.1.17. Kiilsé fal hészigetelése
Kiilsé fal; homlokzati fal hé- és hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkeze-
ten, figgdleges felileten, vékonyvakolat alatti k6zetgyapot lemezzel ROCKWOOL
Frontrock Max E vakolhatd, inhomogén kézetgyapot lemez 150 mm [vagy ezzel miiszaki-
lag egyenértékd]

14.1.18. Kiilsé fal hészigetelése szerelt burkolat alatt, racsos tartok kozott
Kiils6 fal; homlokzati fal hé- és hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkeze-
ten, fliggbleges feliileten, légréses kialakitassal, homlokzatra vagy réteges falra, szalas
szigetel@anyaggal (iveggyapot, kézetgyapot) ROCKWOOL Fixrock FB1 homlokzati kdzet-
gyapot hészigeteld lemez, fekete livegfatyol kasirozassal 100 mm [vagy ezzel mliszakilag
egyenértéki]

14.1.19. Kiilso fal hészigetelése racsos tartok savjaban
Kiils6 fal; homlokzati fal hé- és hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkeze-
ten, fliggdleges feliileten, légréses kialakitassal, homlokzatra vagy réteges falra, szalas
szigetel@anyaggal (Uveggyapot, kézetgyapot) ROCKWOOL Fixrock FB1 homlokzati kdzet-
gyapot hészigeteld lemez, fekete livegfatyol kasirozassal 50 mm [vagy ezzel miiszakilag
egyenértékii]

14.1.20. Kiilso fal hészigetelése labazatnal
Kiils6 fal; Hészigetelések épiiletlabazaton, a labazati felileteken fliggbleges savban a la-
bazati hészigetelés ROOFMATE-LG extrudalt PS hab szigetelés cementkéreg fellilettel.
Csapadékviz elleni labazatszigetelés felett ragasztdhabarccsal ragasztva 100 mm

quka neve Budapest Munka cime (Hr s z.:)
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14.1.21.

14.1.22.

14.1.23.

14.1.24.

14.1.25.

14.1.26.

14.1.27.

14.1.28.

14.1.29.

14.1.30.

Munka neve

Usztatott padl6 peremszigetelése
Fodém; Padlé peremszigetelés elhelyezése Usztatott aljzatbeton esetén, térhaldsitott polie-
tilén habcsikkal POLIFOAM N 3010 dilataciés habesik, (92) / 100 mm

Usztatott padl6 hé és hangszigetelése
Fodém; Padlé hé- és hangszigeteld anyag elhelyezése, vizszintes fellileten, aljzatbeton
ala, usztaté rétegként, lépésallo polisztirolhab lemezzel, 20 mm vtg. (pl. Steprock ND vagy
Maxrock Max E)

Szerelt padl6 Usztatasa - réntgen helyiségnél
Padl6 hangszigetelé anyag elhelyezése, vizszintes felilleten, szarazpadi6 ala, usztatd ré-
tegként, 10 mm vtg. polietilénhab Usztatoréteg (pl. Korplast)

Uzemi-viz elleni szigetelés alapozasa
Szigetel6habarcs vagy miianyagbazisu bevonatszigetelés aljzatanak alapozasa nedvszivo
fellleteknél, vizszintes vagy fligg6leges fellleten, egy rétegben, vizes diszperziés bazisu
meélyalapozéval vagy tapadéhiddal MUREXIN LF 1 mélyalapozo

Uzemi-viz elleni szigetelés falfeliileteknél
Uzemi-hasznalati viz elleni, viznyomasnak nem kitett helyzet(i, keramia vagy GRES lap-
burkolat alatti fligg6leges falszigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 2,0
mm szaraz rétegvastagsagu egykomponens( szigetel6habarccsal, glettvassal vagy simito-
val felhordva zuhanyz6 oldalfalain

Uzemi-viz elleni szigetelés padléfeliileteknél
Uzemi-hasznélati viz elleni, viznyoméasnak nem kitett helyzetii, keramia vagy PVC burkolat
alatti padlészigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 2,0 mm széraz réteg-
vastagsagu egykomponens( szigetel6habarccsal, glettvassal vagy simitéval felhordva

Uzemi-viz elleni szigetelés labazatoknal
Uzemi-hasznélati viz elleni, viznyoméasnak nem kitett helyzetii, keramia vagy PVC burkolat
alatti Iabazatszigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben minimum 2,0 mm szaraz réteg-
vastagsagu egykomponensii szigetel6habarccsal, glettvassal vagy simitéval felhordva kent
padlészigetelés labazatként felvezetve

Uzemi-viz elleni szigetelés hajlaterésitése
Uzemi-hasznalati viz elleni szigetelés hajlaterdsitése

Nyilaszaré szerkezetek - parazaré félia
Kiilsé oldali 1ég- és vizzard6 EPDM membréan a csatlakozé szerkezetekkel vizhatlan médon
dsszeépitve, a kiilsd éle mentén a homlokzati nyilaszaro szerkezet keretérdl inditva, belsé
éle mentén a csatlakoz6 falszerkezethez vizhatlan mddon ragasztva

Pinceszinti vasbeton szerkezetek utélagos padldszigetelése talajviznyomas ellen
Negativ oldali utélagos bevonatszigetelés talajviznyomas ellen vizszintes feliileten (OXAL
DS-HS)

Részletes ismertetés a mliszaki leirasban

Budapest Munka cime (Hr s z.:)
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14.1.31.
14.1.32.
14.1.33.
14.1.34.
14.2.
Munka neve

Pinceszinti vasbeton szerkezetek utélagos falszigetelése talajviznyomas ellen
Negativ oldali utdlagos bevonatszigetelés talajviznyomas ellen fuggéleges feliileten (OXAL
DS-HS)

Részletes ismertetés a mliszaki leirasban

Pinceszinti vasbeton szerkezetek utdlagos padldszigetelése talajnedvesség ellen
Negativ oldali utdlagos bevonatszigetelés talajnedvesség ellen fligg6leges fellileten (OXAL
DS-HS)

Részletes ismertetés a mliszaki leirasban

Pinceszinti vasbeton szerkezetek munkahézag csatlakozasainak injektalasa
Munkahézagok vonalaban injektalt vegyi szigetelés készitése

Az injektalas poliuretan gyantaval térténik (MC-Injekt 2300 NV)

Részletes ismertetés a mliszaki leirdsban

Talajviznyomas elleni szigetelésen torténd attorés szigetelése

Kétfazisu rugalmas hézagképzés, lagy PE habzsibér (pl.: POLIFOAM) hatlirképzés + tart6-
san rugalmas poliuretan kitt tomités (pl.: MAPEFLEX PU 30 vagy SIKAFLEX PRO-2 HP) -
a talajviznyomas elleni szigetelés csGatvezetésénél a haszoncsé és a vendégesé kozé ke-
ral

ANYAGOK - SZERKEZETEK

A tervdokumentécioban meghatarozott egyes termékek mingségi szinvonalat és értéket jel-
lemeznek. A tételeknél a gyartd megnevezésére technikai okokbdl volt szilkség. A megne-
vezett anyagokkal azonos értékli és minGségl mas termék is beépithetd, de ezeket min-
den esetben meg kell nevezni, a Megbizéval és a Tervez6vel jova kell hagyatni.

Budapest Munka cime (Hr s z.:)
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15. ARNYEKOLOK

15.0.

15.1.

15.1.1.

15.2.

Munka neve

KAPCSOLODO TERVEK
Alaprajzok, metszetek, homlokzatok, részletrajzok

A MUNKA LEIRASA
A munka tartalmazza az elvégzéséhez sziikséges valamennyi segédszerkezet, segéd-
anyag és munkadij koltségét.

Kiils6 téri arnyékolok Ar 01-Ar 08 az épiilet D-Ny-i és D-K-i oldalan, nyilaszarok elé,
H=2,70 m és H2,80 m leeresztési magassaggal,

Elektromosan felhtzhato, fémlamellas arnyékold, fliggéleges sikban elhelyezve.

A belsé térben szort, vakitasmentes fényt biztositson.

Rugalmas alu lamellas arnyékold, sajtolt alu fejléccel és kereszttengellyel, rm. acéltolos
tengelykapcsoldval, Felhizas nyitott lamella allasnal, elévezetd gorgd nélkili felhuzé és
forditészalag egység, Felhlizasi pont tavolsaga 800 mm,

Lamella; sz=80 mm, v=0,4 mm, gyarilag beégetett kettds lakkbevonattal, hossz élen is,
Megvezetés: r.m. acél sodrony, alul-fellil r.m. fittingekkel, sajtolt alu konzolokkal, rugés fe-
szitémiivel, sajtolt alu zarléccel,

Motoros mozgatas: 230V, 1fazis, harom végallasi lehetdséggel. Arnyékolonként killén mo-
tor, (vezetékezéssel a kiilsd térbe ki kell hozza allni)

Szamitbgépes vezérlés éplletfelligyeleti rendszerbe bekotve: egyedi mikddtetés helyisé-
genkeént parancstaroldval, egyedi vezérld, emeleti elosztd, kdzponti egység, dugocsatlako-
z0k, szélérzekeld, vilagossagérzékeld homlokzatonként,

Doboz: Hajlitott alu burkolat, sajtolt alu konzol, r.m. acél rogzitéelemek

Az aryékold doboz a homlokzati fémburkolatba rejtett, a burkolat segédszelemenjéhez,
ill. a fuggonyfalhoz rogzithetd. A takarddobozhoz a fémburkolat vizszintes lezard profilja
csatlakozik.

Az arnyékolot ugy kell elhelyezni, hogy utdlag javithatd, cserélhetd legyen.

Tipus: Pl. KRULLAND Horiso-80-N, Soltronic vezérléssel vagy annak mindenben megfele
16 minGségl mas termék

ANYAGOK - SZERKEZETEK

A tervdokumentacioban meghatarozott egyes termékek minéségi szinvonalat és értéket jel-
lemeznek. A tételeknél a gyart6 megnevezésére technikai okokbdl volt sziikség. A megne-
vezett anyagokkal azonos értékli és minéségli mas termék is beépithetd, de ezeket min-
den esetben meg kell nevezni, a Megbizéval és a Tervez6vel jova kell hagyatni.

Terméket be kell mutatni, Tervezével, Megrendelével kdzdsen valasztando ki. Csak jova-
hagyas utan szerezhet6 be.

Az arnyékoldk tipusat ugy kell megvalasztani, hogy a tervekben szerepld helye, mérete
kotott, attdl eltérni nem lehet. A beépitéssel hdhidat nem lehet képezni, a hétechnikai
eléirasokat be kell tartani, a homlokzat megjelenését nem lehet megvaltoztatni, a
tlizterjedési gatakra vonatkozo el6irdsokat be kell tartani.

A megadott vallalasi arba a szerkezettel vagy munkarésszel jaré minden kiegészité szer-
kezeti elem, anyag, segédanyag, illetve ezek munkavonzatai beleértenddk, tekintet nélkdil
arra, hogy a jelen el6irasban azokat kiilén vagy egyenként fel nem soroltak.

Az anyagok mindségi és alkalmassagi eléirasaiként, mindenkor az alkalmazott gyartmany

szarmazasa szerinti nemzeti szabvanyt kell figyelembe venni. Import anyagnal honositas,
ill. EMI alkalmassagi bizonyitvany (engedély) is szlikséges.

Budapest Munka cime (Hr s z.:)
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15.3. KIVITELEZES

A felszerelések rogzitése kuldnlegesen stabil legyen. A régzitéseket méretezni kell, tarté-
szerkezetre valo rogzitések a Szerkezettervezd felligyeletével végezhetd.

A szerkezeti elemeket gy kell kialakitani, hogy a hétagulas ne okozzon kéros fesziiltsége-
ket, minden szerkezeti elem szabadon tudjon tagulni.

A fliggonyfal gyartdval, ill. a fémburkolat készitéjével azok gyartasa, készitése elétt egyez-
tetni kell!
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